ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-16-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DPR0290Y.- ESC. PRIM. ROSA LORENZANO GÓMEZ, COL. TERRAPLENA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 18X30 M, Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 17.45X16 M DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA LUNES 15 DE JULIO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.
MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZÁLEZ	DEL PUNTO 2.1.3 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA CORREO ELECTRÓNICO EN SU ESCRITO. DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA UN CAPITAL INFERIOR DEL CAPITAL QUE SE REQUIRIÓ, Y NO PRESENTA LA OPINIÓN POSITIVA DEL INFONAVIT. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA UN CAPITAL INFERIOR DEL CAPITAL QUE SE REQUIRIÓ, Y PESENTA LA CONSTANCIA DE NO ADEUDOS FISCALES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, DONDE SE OBSERVA QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA INSCRITO, LO CUAL ACTUALIZA UN INCUMPLIMIENTO AL DECRETO 158 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE COLIMA. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	$ 3,309,429.43
2.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$ 3,019,571.44
3.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 2,941,719.96
4.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	$ 2,973,795.85

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 19 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 A LAS 14:45 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. EDGAR VIDAL MORENO FLORES	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C. ANTONIO VALLEJO PÉREZ	
2.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ C. EL MISMO	
3.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	
4.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ C. EL MISMO	

5.- GRUPO COLSIN S.A. DE C.V. C.	
6.- MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZÁLEZ C.	
7.- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. C. JUAN ÁLVAREZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN "APERTURA ECONÓMICA"

OBRA (S): **(1) 06DPR0290Y.- ESC. PRIM. ROSA LORENZANO GÓMEZ, COL. TERRAPLENA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 18X30 M, Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 17.45X16 M DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.-**

LICITACIÓN **LO-36079003-16-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **120 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **15 DE JULIO DEL 2024**

DOC. NO.		CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ		
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓		
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓		
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓		
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓		
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓		
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓		
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓		
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓		
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓		
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓		
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓		
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓		
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 3,309,429.43	$3,019,571.44	$2,941,719.96	$2,973,795.85		

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-16-2024

(1) 06DPR0290Y.- ESC. PRIM. ROSA LORENZANO GÓMEZ, COL. TERRAPLENA, MANZANILLO, COL.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE 18X30 M, Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 17.45X16 M DE ESTRUCTURA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS.-

15 DE JULIO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. EDGAR VIDAL MORENO FLORES	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. C. ANTONIO VALLEJO PÉREZ	
8.- ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ C.	
9.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	
10.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ C. Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	
11.- GRUPO COLSIN S.A. DE C.V. C.	
12.-MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZÁLEZ C.	
13.- MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. C. Juan Paco Alvarez Covarrubias	