ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-17-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0032C.- SEC. FED. OCTAVIO PAZ LOZANO, COL. LA RESERVA, VILLA DE ÁLVAREZ. - CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "A" ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, Y DOS BODEGAS. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA LUNES 15 DE JULIO DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CIURBE S.A.	$ 3,438,942.45
2.- ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 3,350,857.31
3.- SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	$ 3,839,563.95
4.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 2,929,688.48
5.- ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$ 3,710,560.20

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA VIERNES 19 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 A LAS 15:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. EDGAR VIDAL MORENO FLORES	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CIURBE S.A. DE C.V. ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	
2.- ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS C. ING. ROBERTO J. GARCÍA CARRILLO	
3.- SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V. C.	
4.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	
5.- ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ C. EL MISMO	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA"

OBRA (S): **(1) 06DES0032C.- SEC. FED. OCTAVIO PAZ LOZANO, COL. LA RESERVA, VILLA DE ÁLVAREZ. - CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "A" ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, Y DOS BODEGAS. -**

LICITACIÓN **LO-36079003-17-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **120 DÍAS**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

FECHA: **15 DE JULIO DEL 2024**

DOC. NO.		CIURBE S.A. DE C.V.	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$3,438,942.45	$3,350,857.31	$3,839,563.9[illegible]	$2,929,688.48	$3,710,560.20	

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-17-2024

(1) 06DES0032C.- SEC. FED. OCTAVIO PAZ LOZANO, COL. LA RESERVA, VILLA DE ÁLVAREZ. - CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "A" ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, Y DOS BODEGAS. -

15 DE JULIO DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. EDGAR VIDAL MORENO FLORES	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- CIURBE S.A. DE C.V. C.	
8.- ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS C. Ing. Roberto J. García Carrillo	
9.- SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V. C.	
10.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ARQ. RAFAEL ARCHUNDIA LARIOS	
11.- ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ C.	