ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-27-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DJN0204V.- J.N. FERNANDO MORENO PEÑA, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ, COLIMA, COL.- MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y REJA-ACERO.-

(2) 06DST0008V.- SEC. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNÁNDEZ, COMUNIDAD DE TEPAMES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B","C" Y "D"; MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REPARACIONES EN CISTERNA.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHARON LAS PROPUESTAS DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
UNIDAD DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.10 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE PRESENTA LA INFORMACIÓN INCOMPLETA.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.
PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO ANEXÓ COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL 2023, DEL MISMO PUNTO DE LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE IMPUESTOS ESTATALES, PRESENTA UNA CONSTANCIA QUE NO CORRESPONDE A SU EMPRESA, SINO A UNA ASOCIACIÓN CIVIL DE OTRO RFC. DEL PUNTO 2.1.13 DE LAS BASES DE LICITACION, EL LICITANTE NO PRESENTA LOS COMPARATIVOS DE RAZONES FINANCIERAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	EL LICITANTE SE UBICA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEOP, YA QUE EL 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA LICITACIÓN LO-36079003-23-2024, PARA UN PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DE 90 DÍAS NATURALES, A FECHA ACTUAL, EL LICITANTE NO CUENTA CON EL 60% DE OBRA ESTIMADA, CÓMO SE ESTABLECE EN DICHA FRACCIÓN.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS LAS SIGUIENTES: I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	$ 2,681,127.09
2.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	$ 2,754,703.52
3.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 3,053,721.79
4.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 2,781,135.31
5.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	$ 2,863,268.97
6.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO	$ 2,816,744.71

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 A LAS 13:15 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C.	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. ING. FERNANDO CONTRERAS CORIA	
2.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS C. EL MISMO	
3.- UNIDAD DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. C. RAMÓN ALEJOS DÍAZ	
4.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS C. JORGE HUMBERTO SILVA CASTRO	
5.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. EL MISMO	
6.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. ING. HUGO SERAFÍN FLORES CONTRERAS	
7.- PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. **C.**	
8.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V. ING. JESÚS TOPILTZIN OCHOA GUTIÉRREZ	
9.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO C. RIGOBERTO OCHOA FREGOSO	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DJN0204V.- J.N. FERNANDO MORENO PEÑA, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ, COLIMA, COL.- MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y REJA-ACERO.-**

(2) 06DST0008V.- SEC. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNÁNDEZ, COMUNIDAD DE TEPAMES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B","C" Y "D"; MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REPARACIONES EN CISTERNA.-

LICITACIÓN **LO-36079003-27-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **70 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

DOC. NO.		NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$2,681,127.09	$2,754,703.52	$3,053,721.79	$2,781,135.31	$2,863,268.97	$2,816,744.71

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-27-2024

(1) 06DJN0204V.- J.N. FERNANDO MORENO PEÑA, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ, COLIMA, COL.- MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y REJA-ACERO.-

(2) 06DST0008V.- SEC. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNÁNDEZ, COMUNIDAD DE TEPAMES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B","C" Y "D"; MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REPARACIONES EN CISTERNA.-

27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- NOVATERRA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. C. Ing. Fernando Contreras Coria	
8.- ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS C. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	
9.- UNIDAD DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. C. Ramón Alejos Díaz	
10.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS C. Jorge Humberto Silva Castro	
11.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C.	
12.- COFESER INGENIERÍA S.A. DE C.V. C. Ing Hugo Serafín Flores Contreras	

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-27-2024

(1) 06DJN0204V.- J.N. FERNANDO MORENO PEÑA, COL. GUSTAVO VÁZQUEZ, COLIMA, COL.- MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN Y REJA-ACERO.-

(2) 06DST0008V.- SEC. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNÁNDEZ, COMUNIDAD DE TEPAMES, COLIMA, COL.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B","C" Y "D"; MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA DE DESAYUNADORES, REPARACIONES EN CISTERNA.-

27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

13.- PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. C.	
14.- GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V. C.	
15.- CESAR ARIEL HERNÁNDEZ CASTILLO C. Rigoberto Ochoa Fregoso	
20.- C.	