ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-30-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0021X.- ESC. SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO, COL. INDECO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "I".-

(2) 06DES0020Y.- ESC. SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN, COL. BAYARDO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B", "C", "E", "F"; SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.-

(3) 06DJN0053F.- J.N. ESTEFANÍA DÍAZ, CENTRO DE ARMERÍA, COL.- REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y RESANE DE PLAFONES.-

(4) 06ETV0004L.- T.V. SEC. FELIPE VALLE MEDINA, COMUNIDAD DE LOS REYES, ARMERÍA, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"; SUSTITUCIÓN DE CANALEJA Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA; REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DÍA JUEVES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	$ 3,016,570.65
2.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 3,026,091.69
3.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 2,994,258.21
4.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$ 2,735,075.72
5.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 2,598,300.00
6.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	$ 3,123,109.35
7.- DESARTE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	$ 3,144,570.86

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C. CARLOS ARMANDO LOPEZ BALTAZAR	
2.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. MIGUEL ÁNGEL MORALES	
3.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. OSCAR RODRÍGUEZ AGUILAR	

EL TEMPLE DEL BRAZO FUERTE
VIGOR EN LA TIERRA

4.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. ARQ. ENRIQUE F. PUENTE CASTELLANOS	
5.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE EL MISMO	
6.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ EL MISMO	
7.- DESARTE INGENIERÍA S.A. DE C.V. C. PERLA HELAINE VÁZQUEZ CHÁVEZ	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN "APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0021X.- ESC. SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO, COL. INDECO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "I".-**

(2) 06DES0020Y.- ESC. SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN, COL. BAYARDO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B", "C", "E", "F"; SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.-

(3) 06DJN0053F.- J.N. ESTEFANÍA DÍAZ, CENTRO DE ARMERÍA, COL.- REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y RESANE DE PLAFONES.-

(4) 06ETV0004L.- T.V. SEC. FELIPE VALLE MEDINA, COMUNIDAD DE LOS REYES, ARMERÍA, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"; SUSTITUCIÓN DE CANALEJA Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA; REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR.-

LICITACIÓN **LO-36079003-30-2024** PERIODO DE EJECUCIÓN: **70 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL FECHA: **03 DE OCTUBRE DEL 2024**

DOC. NO.		C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	X
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 3,016,570.65	$ 3,026,091.69	$ 2,994,258.21	$ 2,735,075.72	$ 2,598,300.00	$ 3,123,109.35

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN "APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0021X.- ESC. SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO, COL. INDECO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "I".-**

(2) 06DES0020Y.- ESC. SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN, COL. BAYARDO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B", "C", "E", "F"; SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.-

(3) 06DJN0053F.- J.N. ESTEFANÍA DÍAZ, CENTRO DE ARMERÍA, COL.- REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y RESANE DE PLAFONES.-

(4) 06ETV0004L.- T.V. SEC. FELIPE VALLE MEDINA, COMUNIDAD DE LOS REYES, ARMERÍA, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"; SUSTITUCIÓN DE CANALEJA Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA; REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR.-

LICITACIÓN **LO-36079003-30-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **70 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **03 DE OCTUBRE DEL 2024**

DOC. NO.		DESARTE INGENIERÍA S.A. DE C.V.					
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓					
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓					
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓					
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓					
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓					
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓					
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓					
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓					
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓					
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓					
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓					
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓					
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 3,144,570.86	$	$			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-30-2024

(1) 06DES0021X.- ESC. SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO, COL. INDECO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "I".-

(2) 06DES0020Y.- ESC. SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN, COL. BAYARDO, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO "A", "B", "C", "E", "F"; SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.-

(3) 06DJN0053F.- J.N. ESTEFANÍA DÍAZ, CENTRO DE ARMERÍA, COL.- REHABILITACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y RESANE DE PLAFONES.-

(4) 06ETV0004L.- T.V. SEC. FELIPE VALLE MEDINA, COMUNIDAD DE LOS REYES, ARMERÍA, COL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO "A"; SUSTITUCIÓN DE CANALEJA Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA; REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EXTERIOR.-

03 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. César Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C. Carlos Armando López Baltazar	Carlos A. Lopez B.
8.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. Miguel Angel Morales Padrón	
9.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. Ing. Oscar Rodriguez Aguilar	
10.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. C. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
11.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C.	
12.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. Ramón Arturo Peña González	
13.- DESARTE INGENIERÍA S.A. DE C.V. C. Perla Helaine Vazquez Chavez	