ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-32-2024
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0001J.- ESC.SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. CENTRO, TECOMÁN, COL.- ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.-

(2) 06DJN0069G.- J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COL. SAN ISIDRO, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON VECINO.-

(3) 06DPR0222A.- ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA, COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, EL **C. ARQ. FELIPE NERY FUENTES,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	$ 4,668,379.02
2.- H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 4,663,896.65
3.- OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	$ 4,461,823.76
4.- GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 4,891,558.59
5.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 3,884,908.56
6.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ	$ 4,673,575.24
7.- ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO	$ 4,532,330.03

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 A LAS 14:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. FELIPE NERY FUENTES **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO ING. CESAR EDUARDO RAMÍREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSÉ JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMÁN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA ARQ. MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS	
2.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ALEJANDRO CÁRDENAS LOZANO	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

3.- C. ÓSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO C. EMILIANO JIMÉNEZ	
4.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. ARQ. ENRIQUE F. PUENTE CASTELLANOS	
5.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS C. JORGE HUMBERTO SILVA	
6.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. JUAN ANTONIO DÍAZ	
7.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO EL MISMO	

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0001J.- ESC.SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. CENTRO, TECOMÁN, COL.- ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.-**

(2) 06DJN0069G.- J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COL. SAN ISIDRO, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON VECINO.-

(3) 06DPR0222A.- ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA, COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.-

LICITACIÓN **LO-36079003-32-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **03 DE OCTUBRE DEL 2024**

DOC. NO.		C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	H. PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 4,668,379.02	$ 4,663,896.65	$ 4,461,823.76	$ 4,891,558.59	$ 3,884,908.56	$ 4,673,575.24

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0001J.- ESC.SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. CENTRO, TECOMÁN, COL.- ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.-**

(2) 06DJN0069G.- J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COL. SAN ISIDRO, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON VECINO.-

(3) 06DPR0222A.- ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA, COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.-

LICITACIÓN **LO-36079003-32-2024**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

FECHA: **03 DE OCTUBRE DEL 2024**

DOC. NO.		ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO					
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓					
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓					
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓					
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓					
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓					
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓					
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓					
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓					
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓					
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓					
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓					
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓					
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$4,532,330.03					

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-36079003-31-2024

(1) 06DES0001J.- ESC.SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, COL. CENTRO, TECOMÁN, COL.- ADAPTACIÓN DE TALLER A 2 BODEGAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.-

(2) 06DJN0069G.- J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, COL. SAN ISIDRO, TECOMÁN, COL.- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CON VECINO.-

(3) 06DPR0222A.- ESC. PRIM. DAMIÁN CARMONA, COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN, COL.- SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR MURO Y CONCERTINA (1RA ETAPA), REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", REHABILITACIÓN EN MÓDULO DE SANITARIOS, Y REHABILITACIONES ELÉCTRICAS.-

03 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. FELIPE NERY FUENTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	Ma. Emerita Gutiérrez
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. Cesar Eduardo Ramírez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUÁREZ GUZMAN	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- C. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C. Arq. Manuel Salvador Ortiz Barajas.	
8.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ALEJANDRO CARDENAS LOZANO	
9.- C. ÓSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO C. Emiliano Jimenez Solorio	Em. Jim. Jr.
10.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V. C. ARQ. ENRIQUE PUENTE CASTELLANOS	
11.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS C. Jorge Humberto Silva Cortes	
12.- LIC. RAMÓN ARTURO PEÑA GONZÁLEZ C. JUAN ANTONIO DIAZ	
13.- ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO C ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	M.O.