



**Mujeres**  
Secretaría de las Mujeres

Christian Orozco M.

16 junio 2025 #2

12/06/25

14:40 H

MUJERES/CCA/CJM/COL/COL/FOR/16/2025



CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "MUJERES", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SUBSECRETARIA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR, ASISTIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA, SAYURI HERRERA ROMÁN; Y POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, REPRESENTADO POR LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, INDIRA VIZCAÍNO SILVA, ASISTIDA POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ALBERTO ELOY GARCÍA ALCARAZ; POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, FABIOLA VERDUZCO APARICIO; Y, POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA, BRYANT ALEJANDRO GARCÍA RAMÍREZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ EL "GOBIERNO DEL ESTADO"; Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO, COMO "LAS PARTES", CONFORME A LOS SIGUIENTES:

#### ANTECEDENTES

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (**CPEUM**), las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Es de considerar en el proceso que define este documento las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (**Convención de Belém do Pará**), aplicables a los deberes estatales de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres.

El 7 de agosto de 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (**CEDAW** por sus siglas en ingles), como órgano de experto independiente que supervisa la aplicación de la Convención citada en el párrafo anterior después de examinar los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México (**CEDAW/C/MEX/7-8**) en sus reuniones 1051ª y 1052ª, como parte de sus observaciones finales, entre otros aspectos, en su numeral 19 recomendó al Estado mexicano:

"... c) Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer;





d) Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, y

e) Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos ...”.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (**LGAMVLV**), en su artículo 1o. establece la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecidos en la **CPEUM**; mientras que, la fracción XXVI del artículo 42 Bis del mismo ordenamiento, establece que “**MUJERES**” debe impulsar en coordinación con las Entidades Federativas, los Centros de Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional.

En ese contexto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (**LFPRH**) prevé en su artículo 74 que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.

En términos del artículo 75 de la **LFPRH** los subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros aspectos: identificar con precisión la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; prever la temporalidad en su otorgamiento; y reportar su ejercicio en los informes trimestrales, incluyendo el importe de los recursos.

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (**RLFPRH**), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las Entidades Federativas y; en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación (**TESOFE**), los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado o no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 (**PEF 2025**), publicado en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**) el 24 de diciembre de 2024, establece en su artículo 22, las acciones que el Ejecutivo Federal deberá observar en el cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia; a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal, contemplados en el Anexo 13. Erogaciones para la





Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Ramo 54 Mujeres, en los cuales se señalan los montos autorizados para cada uno de los programas y actividades para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Gobierno de México y las Entidades Federativas reconocen la necesidad de actuar para eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país, por ello estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, así como en la promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado Libre y Soberano de Colima.

Mediante oficio número OFG/CJM/558/2025, del 21 de marzo de 2025, suscrito por Bryant Alejandro García Ramírez, en su carácter de Fiscal General del Estado Libre y Soberano de Colima, se solicitó en tiempo y forma a **"MUJERES"**, recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para el Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima (**CJM**).

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los **"Criterios que rigen el proceso para acceder a los subsidios federales para la Creación, el Fortalecimiento y Operación de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2025"** (**CRITERIOS CJM 2025**), publicados el 28 de febrero de 2025 por **"MUJERES"**, el Comité de Evaluación (**COMITÉ**) determinó viable el proyecto denominado Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Colima el (**PROYECTO**), por lo que aprobó la cantidad de \$7,088,444.57 (siete millones ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), exclusivamente para el Fortalecimiento del **CJM**.

Dicha situación se notificó al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** mediante oficio número MUJERES/SDVLV/DGAAJ/0212/2025, de fecha 28 de mayo de 2025, suscrito por la Secretaría Técnica del **COMITÉ**.

El **PROYECTO** del **CJM**, se encuentra ubicado en Calle Pedro María Anaya, Sin Número, Colonia San José Norte, Código Postal 28047, Municipio de Colima, del Estado de Colima.

La Instancia Local Responsable del **PROYECTO** se compromete a cumplir el objetivo y meta del mismo, dentro del presente ejercicio fiscal, de acuerdo a lo señalado en el **Anexo Técnico** aprobado por el **COMITÉ**, a más tardar el 31 de diciembre de 2025. En caso de que la totalidad del **PROYECTO** se haya programado para su desarrollo en varias etapas, se obliga a conseguir los recursos presupuestales necesarios para asegurar su conclusión y adecuado funcionamiento y demás programas que deriven del mismo.

Así, **"LAS PARTES"** manifiestan su interés en formalizar el presente instrumento de conformidad con las siguientes:

## DECLARACIONES

I. **"MUJERES"** declara que:






- I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, en términos de conformidad con los artículos 90 de la **CPEUM**; 1o., 2o., fracción I, 26 fracción XXI y 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (**LOAPF**) y 1o., del Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres (**RISM**).
- I.2. De conformidad con el artículo 42 Bis, fracción VI de la **LOAPF**, en el ámbito de su competencia, tiene a su cargo la responsabilidad de promover, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, una cultura de no violencia y no discriminación.
- I.3. La Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, **Ingrid Aurora Gómez Saracíbar**, acredita su personalidad con el nombramiento expedido a su favor por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de fecha 01 de enero de 2025, y cuenta con las atribuciones para suscribir convenios de conformidad con los artículos 2o fracción I, numeral 2; 5o. fracciones I y XIV; y, 7o. del **RISM**.
- I.4. La Directora General de Atención y Acceso a la Justicia, Sayuri Herrera Román, cuenta con las facultades para la suscripción del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, con fundamento en los artículos 2o. fracción IV numeral 6, 5o., fracción XIV y 16 del **RISM**.
- I.5. Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación y Adhesión, cuenta con los recursos económicos suficientes en la partida presupuestal número **43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios"**, y con el Reporte General de Suficiencia Presupuestaria correspondiente.
- I.6. Señala como su domicilio el ubicado en la Avenida Barranca del Muerto, Número 209, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03900, Ciudad de México.
- II. El "**GOBIERNO DEL ESTADO**" declara que:
- II.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43, de la **CPEUM**; así como 14 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y forma parte integrante de la Federación.
- II.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, cuyo ejercicio se deposita en la Gobernadora Constitucional del Estado, Indira Vizcaino Silva, quien cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 50 y 58 fracciones I, II, XVII y XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como 4o. y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, y acredita su personalidad mediante la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la Gubernatura, expedido



a su favor por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, del 14 de junio de 2021.

- II.3.** El Secretario General de Gobierno, Alberto Eloy García Alcaraz, cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con los artículos 60 párrafo segundo y 66 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo establecido en los artículos 17 fracción I, 21 y 32 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, y los diversos 4o., numeral 1 y 5o. fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima, y acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, Indira Vizcaíno Silva, del 12 de febrero de 2024.
- II.4.** La Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, cuenta con facultades para acompañar en la suscripción del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, de conformidad con los artículos 60 párrafo segundo y 66 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 17 fracción III y 21, 32 fracción XI y 35 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, y el artículo 7o. numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Colima, y acredita su personalidad mediante nombramiento expedido a su favor por la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, Indira Vizcaíno Silva, del 01 de noviembre de 2021.
- II.5** La Fiscalía General del Estado de Colima es un órgano estatal autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, fracción II de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Colima; 2o. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima y su Titular, Bryant Alejandro García Ramírez, al que está adscrito el Centro Justicia para las Mujeres cuenta con las facultades para asistir en la suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 6o., 12, fracciones IX y XXXIV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima.
- II.6** No cuenta con la capacidad económica presupuestal para aportar recursos de forma complementaria al **PROYECTO** que se describe en el **Anexo Técnico** aprobado por el **COMITÉ**.
- II.7** La Fiscalía General del Estado de Colima es propietaria del inmueble ubicado en Calle Pedro María Anaya, Sin Número, Colonia San José Norte, Código Postal 28047, Municipio de Colima, en el Estado de Colima, el cual tiene una superficie de 3,331.10 m<sup>2</sup>, lo que se acredita con la Escritura Pública número 89,992 (ochenta y nueve mil novecientos noventa y dos), Volumen 3,626 (tres mil seiscientos veintiséis), Página 201 (doscientos uno), del 3 de enero de 2022, pasada ante la fe del licenciado Carlos De la Madrid Guedea, Notario Público número 3 (tres), en la Ciudad de Colima, del Estado de Colima.





**II.8** Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Calle Reforma, Número 37, Colonia Colima Centro, Código Postal 28000, Municipio de Colima, del Estado de Colima.

**III.** “**LAS PARTES**” declaran que:

**III.1.** Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación y Adhesión.

**III.2.** Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres, en términos de la normatividad aplicable.

**III.3.** Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas en el Estado Libre y Soberano de Colima, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas preventivas y de sanción a quienes incumplen la ley, particularmente la **LGAMVLV**, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.

**III.4.** Consideran como acciones para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres, las encaminadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencias, así como las dirigidas a sancionar a quienes perpetran la violencia de género, en particular en los delitos de violencia sexual, trata de personas, violencia familiar y feminicidios u homicidios de mujeres con características de violencias de género.

**III.5.** Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los **CRITERIOS CJM 2025**, que regulan el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

Expuesto lo anterior, “**LAS PARTES**” sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA. OBJETO.** El presente Convenio de Coordinación y Adhesión tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima, en términos del **PROYECTO**, que permita planear, elaborar e impulsar estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas víctimas.

El **PROYECTO** se realizará de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico revisado, evaluado y aprobado por el **COMITÉ** para el Ejercicio Fiscal 2025, en el que se establecen las características y objetivos del mismo, así como el cronograma de avance físico-financiero, que permita vigilar su desarrollo, ejecución y la correcta aplicación de los recursos otorgados.

En caso de que el **PROYECTO** descrito en el numeral 1 del Anexo Técnico, presente variaciones en cuanto a las necesidades técnicas o materiales durante su ejecución, el “**GOBIERNO DEL**





**ESTADO** se compromete a informar a **"MUJERES"** sobre cualquier diferencia que altere la estimación de la obra de referencia, en términos de lo señalado en el numeral **QUINCUAGÉSIMO CUARTO** de los **CRITERIOS CJM 2025**.

**SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS.** Para el cumplimiento del **OBJETO** señalado en la Cláusula anterior, **"MUJERES"**, asignará la cantidad de \$7,088,444.57 (siete millones ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 M.N.) exclusivamente para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima.

Por su parte, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** aportará el terreno descrito en la declaración **II. 7.** para el fortalecimiento del **CJM**.

Los recursos federales se transferirán al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** en una ministración, a través de su Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración en la cuenta bancaria específica, con característica de productiva, aperturada para tal efecto, en la que se manejarán exclusivamente los recursos federales a los que refiere la presente Cláusula, así como sus rendimientos, por lo que no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios del **PROYECTO**; ello, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (**LGCG**).

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que el **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, a través de la Instancia Local Responsable, haya remitido a **"MUJERES"** la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (**CFDI**) en términos de los numerales **TRIGÉSIMO NOVENO, CUADRAGÉSIMO y CUADRAGÉSIMO PRIMERO**, de los **CRITERIOS CJM 2025**, que regulan el presente Convenio de Coordinación y Adhesión.

Para **"MUJERES"**, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4o., fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse por conducto de **"MUJERES"**.

Los recursos que el **COMITÉ** asigne a las entidades federativas, se encuentran sujetos al presupuesto autorizado y a la disponibilidad de los mismos, en términos del **PEF 2025**, por lo que **"MUJERES"** no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a ella. **"MUJERES"**, a través del **COMITÉ**, comunicará mediante oficio al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** cualquier eventualidad relacionada con la ministración de los recursos.

**"MUJERES"** será ajena a los procedimientos de contratación, orden de pago y/o facturación que lleve a cabo el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** para la ejecución del proyecto aprobado, por lo que cualquier controversia que en su caso derive de estas contrataciones estará sujeta a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.



**TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES".** Además de lo previsto en los **CRITERIOS CJM 2025**, para la realización del objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, "**LAS PARTES**" se comprometen a lo siguiente:

- a. Apegarse a lo establecido en la **LFPRH**, el **RLFPRH**, y demás legislación aplicable en materia de subsidios;
- b. Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas respecto a la utilización de los recursos aportados por el Gobierno Federal, así como para la planeación y asistencia técnica aportada por el "**GOBIERNO DEL ESTADO**"; y,
- c. Revisar conjuntamente los informes trimestrales que se presenten respecto del avance del **PROYECTO**.

**CUARTA. COMPROMISOS DE "MUJERES".** Además de lo previsto en los **CRITERIOS CJM 2025**, **MUJERES**, se obliga a:

- a. Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, exclusivamente para la ejecución del **PROYECTO** a que se refieren las cláusulas **PRIMERA** y **SEGUNDA**;
- b. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de reportar la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente instrumento;
- c. Realizar el seguimiento de la aplicación del subsidio, así como el monitoreo del objetivo y meta establecida en el numeral **1** del Anexo Técnico del presente Convenio, a través de los informes trimestrales en donde se reporta el avance físico y financiero del **PROYECTO**;
- d. Realizar, en términos del numeral **QUINCUAGÉSIMO OCTAVO** de los **CRITERIOS CJM 2025**, visita(s) al domicilio del Proyecto señalado en el Anexo Técnico, para corroborar la implementación del Proyecto y verificar la conformación del expediente del subsidio por parte de la Instancia Local Responsable del Proyecto sin que se requiera notificación previa; e,
- e. Integrar el expediente correspondiente al **PROYECTO**, con la documentación justificativa y probatoria señalada en el numeral **DÉCIMO SÉPTIMO**, fracción VI de los **CRITERIOS CJM 2025**, el cual estará a cargo de la persona Titular de la Dirección General de Atención y Acceso a la Justicia de "**MUJERES**".

**QUINTA. COMPROMISOS DEL "GOBIERNO DEL ESTADO".** Además de lo previsto en los **CRITERIOS CJM 2025**, el "**GOBIERNO DEL ESTADO**" se compromete a:

- a. Destinar por conducto de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, los recursos asignados vía subsidio, exclusivamente para los fines previstos en las





Cláusulas **PRIMERA** y **SEGUNDA** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, así como en el Anexo Técnico;

- b. Aportar el inmueble a que se refiere la declaración **II.7.** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión;
- c. Devengar el recurso federal, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, a más tardar el **31 de diciembre de 2025**;
- d. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al **PROYECTO**, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se realice la transferencia del recurso, mediante el recibo Cuenta por Liquidar Certificada (**CLC**) a nombre del **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, expedido por la Dirección General de Programación y Presupuesto de **"MUJERES"**, derivado de la transferencia de los recursos federales a los que hace referencia la Cláusula **SEGUNDA** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión; lo anterior, de conformidad con el numeral **CUADRAGÉSIMO TERCERO** de los **CRITERIOS CJM 2025**;
- e. Realizar las acciones y las adquisiciones necesarias para la consecución de los fines del **PROYECTO**, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos, y demás normatividad federal y local aplicable en la materia;
- f. Recabar, resguardar y conservar por conducto de la Fiscalía General del Estado de Colima, la documentación justificativa y probatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública Local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la administración de los mismos;
- g. Operar el **CJM**, por conducto de la Fiscalía General del Estado del Colima;
- h. Entregar trimestralmente a **"MUJERES"**, un informe de conformidad con la Cláusula **SÉPTIMA** del presente Convenio de Coordinación y Adhesión;
- i. Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de cuentas, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la conclusión del Ejercicio Fiscal 2025; los cuales deberán estar cancelados con la leyenda "Operado con recursos del Programa Presupuestario E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres" en términos de lo previsto en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
- j. Presentar a **"MUJERES"**, a más tardar el 15 de enero de 2026, un Acta de entrega de resultados y sus anexos, rubricada y firmada por la persona titular de la Fiscalía





General del Estado de Colima, en la que se observe el formato base establecido por **"MUJERES"**, mismo que deberá contener la información señalada en los numerales **DÉCIMO NOVENO** fracción VIII, **QUINCUAGÉSIMO**, **QUINCUAGÉSIMO PRIMERO**, **QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO** y **QUINCUAGÉSIMO TERCERO** de los **CRITERIOS CJM 2025**;

- k. Colaborar con **"MUJERES"** proporcionando la información trimestral mediante el reporte denominado "Informe de Mujeres Atendidas", de forma electrónica, de las mujeres, así como, de sus hijas e hijos atendidas por primera vez y en seguimiento, así como los servicios brindados por el **CJM**, una vez que se encuentre prestando servicios a las mujeres en situación de violencias;
- l. Colaborar con **"MUJERES"** proporcionando la información correspondiente respecto de la atención a mujeres víctimas de violencias de género, así como, de sus hijas e hijos para la recopilación de información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (**BANAVIM**);
- m. Señalar expresamente la participación y apoyo del Gobierno de México, a través de **"MUJERES"**, en las acciones de difusión, divulgación y promoción del **CJM**, incluyendo en toda la papelería y documentación oficial la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", observando en todo momento lo establecido en los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Social; así como el artículo 209 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 28, fracción II, inciso a) del **PEF 2025**; y numeral **QUINCUAGÉSIMO NOVENO** de los **CRITERIOS CJM 2025** y demás legislación aplicable en materia electoral; y,
- n. Cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la **LFPRH**, el **RLFPRH**, el **PEF 2025**; así como las demás disposiciones federales aplicables a la materia.

**SEXTA. ENLACES.** Las personas servidoras públicas que fungirán como enlaces entre **"LAS PARTES"** serán, por parte del **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, Diana Elizabeth Cortés Vaca, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima, designada mediante el oficio número OFG/0557/2025, del 21 de marzo de 2025, firmado por el Fiscal General del Estado de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, de conformidad con el numeral **VIGÉSIMO TERCERO** de los **CRITERIOS CJM 2025**; y por **"MUJERES"** la persona servidora pública en quien recaiga la titularidad de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de **"MUJERES"**.

A través de las personas designadas como enlaces se efectuarán todas las comunicaciones derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación y Adhesión; además, serán las y los responsables internos de las actividades encomendadas.

Asimismo, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** deberá notificar a **"MUJERES"**, cualquier cambio de la persona enlace y del personal responsable del seguimiento del subsidio y del **PROYECTO**





aprobado, en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del cambio correspondiente, proporcionando los datos de contacto de quien asumirá dichas funciones.

**SÉPTIMA. REPORTES TRIMESTRALES.** El **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, por conducto de la Fiscalía General del Estado de Colima deberá presentar de manera física y electrónica un informe de implementación del **PROYECTO** a **"MUJERES"**, mediante oficio dirigido a la persona Titular de la Coordinación de Vinculación Estratégica Interinstitucional de **"MUJERES"**. Dicho informe deberá rendirse en los términos de lo previsto en el **CAPÍTULO XVIII. DE LOS INFORMES PARCIALES** de los **CRITERIOS CJM 2025**, adjuntando la documentación probatoria correspondiente.

**OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.** Los recursos federales que se entregarán al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.


Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria específica con característica de productiva, referenciada en la cláusula **SEGUNDA** del presente instrumento, así como los ahorros derivados de los procesos de contratación y adquisición, deberán ser reintegrados a la **TESOFE** en los términos de los artículos 54, tercer párrafo de la **LFPRH**, y 85, párrafo segundo del **RLFPRH**, y de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia.

**NOVENA. DESTINO DE LOS RECURSOS.** **"LAS PARTES"** convienen que los recursos federales que se transferirán al **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, se destinarán exclusivamente para el **PROYECTO** denominado Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Colima.

**DÉCIMA. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y PROBATORIA.** El resguardo y conservación de la documentación original justificativa y probatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio de Coordinación y Adhesión estará a cargo del **"GOBIERNO DEL ESTADO"** a través de la Fiscalía General del Estado de Colima.

En el caso de **"MUJERES"**, la documentación justificativa es la que se requisita para la solicitud de subsidio en cada una de las **MODALIDADES**, señalada en el Apartado 2: Procedimiento de los subsidios para Creación, Fortalecimiento y Operación de los **CJM**. **CAPÍTULO VIII. SOLICITUDES DEL SUBSIDIO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES** numeral **VIGÉSIMO SEGUNDO** de los **CRITERIOS CJM 2025**; la cual será verificada e integrada en el expediente correspondiente por la Secretaría Técnica del **COMITÉ**, en términos de las funciones señaladas en las fracciones II y VI del criterio **DÉCIMO SÉPTIMO** de los **CRITERIOS CJM 2025**.

**DÉCIMA PRIMERA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS.** En caso de que el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** no devengue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o saldos disponibles, incluyendo los rendimientos financieros, que presente al 31 de diciembre de 2025; deberán ser reintegrados a la **TESOFE** a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al cierre del Ejercicio Fiscal 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos





54, tercer párrafo de la **LFPRH**; 85 del **RLFPRH** y los numerales **VIGÉSIMO PRIMERO** y **QUINCUAGÉSIMO**, inciso o) de los **CRITERIOS CJM 2025**.


El reintegro de los recursos a la **TESOFE** se deberá realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad del **"GOBIERNO DEL ESTADO"** dar aviso por escrito y solicitar a **"MUJERES"** la(s) línea(s) de captura para realizar el (o los) reintegro(s) correspondiente(s). Una vez que **"MUJERES"** otorgue la(s) línea(s) de captura a la Fiscalía General del Estado de Colima, ésta deberá remitir a **"MUJERES"** el comprobante original de pago del/de los reintegro(s) realizado(s) como anexo del Acta de entrega de resultados de acuerdo con los numerales **VIGÉSIMO PRIMERO** y **QUINCUAGÉSIMO**, inciso o) de los **CRITERIOS CJM 2025**.

Asimismo, el **"GOBIERNO DEL ESTADO"** estará obligado a reintegrar a la **TESOFE** aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados. La misma obligación surgirá cuando se hayan detectado desviaciones o incumplimientos en el ejercicio de los recursos de conformidad con el presente instrumento y el Anexo Técnico, incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, así como los rendimientos generados en el ejercicio fiscal inmediato posterior al que se otorgó el recurso.

**DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL.** El personal comisionado, contratado, designado o utilizado por cada una de **"LAS PARTES"** para la instrumentación, ejecución y operación del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, la otra parte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, quedando liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical que llegara a suscitarse.

**DÉCIMA TERCERA. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE RECURSOS.** **"MUJERES"** podrá solicitar el reintegro de los recursos que con motivo de este instrumento se asignen al **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, cuando se determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio de Coordinación y Adhesión y en el Anexo Técnico, o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, previa audiencia del **"GOBIERNO DEL ESTADO"**, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del **RLFPRH**.

**DÉCIMA CUARTA. FISCALIZACIÓN.** Los recursos del subsidio asignado para el **PROYECTO** del **CJM** no son presupuestos regularizables y no pierden su carácter federal al ser transferidos a las entidades federativas, por lo que su asignación, ejercicio, comprobación, registro, vigilancia y control se sujetarán a lo dispuesto en la **LFPRH**, el **RLFPRH** y el **PEF 2025**; así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; la Ley Federal de Austeridad Republicana; al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal; a los **CRITERIOS CJM 2025** y demás disposiciones aplicables en la materia.





Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Anticorrupción y Buen Gobierno a través del Órgano Interno de Control Especializado que corresponda del ramo Mujeres, así como la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Contralores Locales, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría, correspondientes al ejercicio del subsidio en el ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a la legislación aplicable en la materia.

Cabe destacar, que los subsidios para el **PROYECTO** son adicionales y complementarios, y en ningún caso sustituirán a los recursos regulares dirigidos a estos fines, por lo que no podrán duplicarse subsidios para un mismo objetivo.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.


**DÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** Queda expresamente pactado que **"LAS PARTES"** no tendrán responsabilidad por el retraso en el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión; así como por los daños y perjuicios que pudieran causarse y que resulten directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se reanudarán las tareas pactadas.

**DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES O ADICIONES.** El presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá adicionarse o modificarse en cualquier momento durante su vigencia de común acuerdo entre **"LAS PARTES"**, mediante el Convenio Modificatorio correspondiente, el cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el numeral **QUINUAGÉSIMO SEXTO** de los **CRITERIOS CJM 2025**, mismo que formará parte integrante del presente instrumento, y surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción.

**DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.** El presente Convenio de Coordinación y Adhesión podrá darse por terminado anticipadamente cuando se presente el siguiente supuesto:

- a. Por estar cumplido el objeto para el que fue celebrado, siempre que no existan obligaciones pendientes de cumplir por **"LAS PARTES"** y; en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que procedan.

**DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA.** El presente Convenio de Coordinación y Adhesión entrará en vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2025. Lo anterior, no exime al **"GOBIERNO DEL ESTADO"** de presentar la comprobación de los gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o; en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado.





**DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** “LAS PARTES” están de acuerdo en que el presente Convenio de Coordinación y Adhesión es producto de la buena fe; en razón de lo cual los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hacen a su interpretación, formalización, ejecución y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo por “LAS PARTES”.

En el supuesto de que subsista discrepancia, “LAS PARTES” están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o legislación que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

**VIGÉSIMA. INCUMPLIMIENTO.** En el supuesto de que exista algún incumplimiento del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, “MUJERES”, lo hará del conocimiento de las instancias competentes, sobre las acciones u omisiones que afecten el correcto ejercicio del subsidio otorgado.

**VIGÉSIMA PRIMERA. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.** “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicadas en el DOF el 20 de marzo de 2025; y las demás disposiciones aplicables.

Asimismo, a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio de Coordinación y Adhesión, si “LAS PARTES” que tengan acceso a datos personales deberán observar lo siguiente: (I) integrar en las finalidades del tratamiento incluso de los datos personales para efectos del desarrollo del Convenio; (II) implementar las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; (III) en caso de ocurrir alguna vulneración a los datos personales, informará a las otras “PARTES” e implementará las medidas de mitigación necesarias; y (IV) guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN.** Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Planeación, el presente instrumento será publicado en el **DOF**, y en el periódico oficial del “GOBIERNO DEL ESTADO” lo publicará de conformidad con el **CAPÍTULO XIV DE LA PUBLICACIÓN**, del numeral **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** de los **CRITERIOS CJM 2025** y la normativa estatal aplicable.

**VIGÉSIMA TERCERA. DIFUSIÓN.** “LAS PARTES” acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción II, inciso a, del **PEF 2025**. De igual manera, todo gasto en la comunicación y divulgación se deberá señalar en forma expresa e idéntica, que se realiza con los recursos federales aprobados en el **PEF 2025**.

**VIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONES.** “LAS PARTES” acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente instrumento será vía correo electrónico, o mediante oficio signado por la autoridad competente remitido por servicio de





mensajería en los domicilios señalados en las Declaraciones. Por lo que hace a las comunicaciones telefónicas, **"MUJERES"** deberá levantar constancia de la comunicación. Cualquier cambio de domicilio que **"LAS PARTES"** efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, contados a partir del cambio correspondiente.

Leído lo que fue el presente Convenio de Coordinación y Adhesión, y estando enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, valor y alcance legal de sus Cláusulas, lo firman en 3 (tres) ejemplares en la Ciudad de México, a los 16 días del mes de junio de 2025.

**POR "MUJERES"**

**POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO"**

**INGRID AURORA GÓMEZ SARACÍBAR**  
SUBSECRETARIA DEL DERECHO A UNA VIDA  
LIBRE DE VIOLENCIAS

**INDIRA VIZCAÍNO SILVA**  
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO DE COLIMA


**SAYURI HERRERA ROMÁN**  
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO  
A LA JUSTICIA

**ALBERTO ELOY GARCÍA ALCARAZ**  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

  
**FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

  
**BRYANT ALEJANDRO GARCÍA RAMÍREZ**  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE  
COLIMA Y TITULAR DE LA INSTANCIA  
LOCAL RESPONSABLE

LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA PRESENTE FOJA FORMAN PARTE DEL "CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS; Y POR OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.







## ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN COLIMA.

### 1) NOMBRE, OBJETIVO, DESCRIPCIÓN Y META DE “EL PROYECTO”:

- a) **Nombre o denominación:** Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Colima.
- b) **Objetivo:** El Centro de Justicia para las Mujeres tiene como objetivo brindar servicios especializados, integrales, con perspectiva de género, bajo los enfoques psicosocial, diferencial y con estricto respeto a los derechos humanos, propiciando el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de delitos de violencia familiar y de género, así como de las víctimas directas e indirectas, desarrollando la atención de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y especializada, en un ambiente agradable, seguro, confiable, libre de prejuicios, estereotipos y violencias, para garantizar que por parte de los servidores públicos, no se limite el acceso a los derechos fundamentales de las mujeres.

#### c) **Descripción del proyecto en su ejecución en el 2025**

El Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Colima, es una iniciativa estratégica diseñada para mejorar la eficiencia operativa, y optimizar la prestación de servicios especializados a las personas usuarias que acuden a esta institución. Durante el año 2025, la ejecución de este proyecto se centrará en los siguientes componentes clave:

1. Ampliación de la Estancia Transitoria
2. Ampliación de la segunda planta del CJM Colima
3. Cubierta del Patio
4. Mantenimiento General del edificio

Se estima que, al finalizar el ejercicio 2025, dicho Proyecto habrá contribuido significativamente a la mejora de la calidad de nuestros servicios, el logro de objetivos institucionales estratégicos, así como la garantía de los derechos de las mujeres, sus hija e hijos.

#### d) **Meta:**

La meta principal del Proyecto de Fortalecimiento para el ejercicio 2025 es incrementar la eficiencia operativa y la calidad de los servicios ofrecidos por ésta institución, logrando una optimización integral de nuestros recursos humanos,



tecnológicos y de procesos para el ejercicio fiscal 2025.

Esta meta se desglosa en los siguientes objetivos cuantificables:

1. 100% de la Ampliación de la Estancia Transitoria.
2. 100% de la Ampliación de la segunda planta del CJM Colima.
3. 100% de la instalación de la Cubierta del Patio.
4. 100% del Mantenimiento General del edificio.


## 2) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Colima desempeña un papel crucial en la protección, atención y acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia. Este espacio proporciona refugio temporal, apoyo psicológico, asesoría legal, servicios de ludoteca y comedor, talleres de empoderamiento, capacitaciones de prevención, acompañamiento en los procesos judiciales y más. Sin embargo, las limitaciones estructurales y las necesidades en el mantenimiento del edificio han afectado directamente la calidad de los servicios y la capacidad para atender de manera eficiente las necesidades de las víctimas y sus familias. Ante esta situación, es necesario implementar una serie de mejoras que garanticen condiciones dignas y seguras para las mujeres y el personal que las atiende.

Una de las necesidades más urgentes es la ampliación de la estancia transitoria. Actualmente, este espacio cuenta únicamente con dos habitaciones, lo que limita la capacidad para albergar una mayor cantidad de mujeres y sus hijos que requieren refugio inmediato. Esta limitación genera la necesidad de ampliación, debido a la alta demanda de las mujeres usuarias y sus hijos e hijas que requieren acceder a la estancia transitoria. La construcción de dos habitaciones adicionales permitirá incrementar la capacidad de refugio, garantizando un espacio seguro y adecuado para cada familia. Esta ampliación es clave para responder de manera efectiva y oportuna a las necesidades de protección derivadas del aumento en los casos de violencia de género en el Estado de Colima.

La ampliación de la segunda planta del CJM también es una prioridad para mejorar la capacidad operativa del centro. Actualmente, el espacio disponible es insuficiente para cubrir la demanda de servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social, lo que afecta la privacidad y la eficacia de las intervenciones. Esta ampliación permitirá optimizar los tiempos de atención y garantizar un entorno de mayor privacidad y seguridad para las usuarias.

El techado del patio del CJM, es una mejora necesaria, ya que el patio es un área potencial para la convivencia y la recreación de las usuarias y sus hijos; sin embargo, las





condiciones climáticas, especialmente las altas temperaturas durante las tardes limitan su uso. El techado permitirá convertir este espacio en una zona funcional y cómoda para realizar actividades de convivencia, talleres y sesiones grupales. Además, servirá para ampliar el espacio disponible para las usuarias, mejorando las condiciones generales de la estancia y promoviendo la integración social y emocional de las víctimas y sus familias. La creación de este espacio techado contribuirá a la recuperación psicosocial de las víctimas al ofrecer un entorno seguro y de contención emocional.

Por otro lado, el mantenimiento general del edificio es una necesidad impostergable para garantizar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones. Aunque algunas áreas han recibido mantenimiento recientemente, otras zonas poseen un deterioro que afecta directamente la estancia de las usuarias. El mantenimiento incluirá la reparación de lámparas, la limpieza y acondicionamiento de áreas verdes, el tratamiento contra el salitre en paredes, la reparación de puertas y ventanas de aluminio, la reinstalación del impermeabilizante en las áreas afectadas, la reparación y limpieza profunda de sanitarios, así como la instalación de pasto sintético para mejorar la funcionalidad y apariencia de las áreas recreativas.

Estas mejoras permitirán que el CJM Colima fortalezca su capacidad de respuesta y mejore las condiciones de seguridad y bienestar para las mujeres víctimas de violencia. La implementación de estas acciones contribuirá directamente al acceso a la justicia de las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, reforzando el papel del CJM como un espacio seguro y especializado para su protección y atención integral.

### 3) INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE DEL PROYECTO

#### Datos de la persona Titular de la Fiscalía General del Estado o de la Instancia Local Responsable

- a) **Nombre:** Bryant Alejandro García Ramírez
- b) **Cargo:** Fiscal General del Estado de Colima
- c) **Adscripción:** Fiscalía General del Estado
- d) **Teléfono:** (312) 31227940, (312) 3127910 ext. 22101
- e) **Domicilio para recibir notificaciones:** Libramiento Ejército Mexicano # 200, Colonia Los Trabajadores,
- f) **Correo electrónico:** [fiscal@fgecolima.mx](mailto:fiscal@fgecolima.mx)





**Datos de la persona designada como enlace con la Secretaría de las Mujeres:**

- a) **Nombre:** Diana Elizabeth Cortés Vaca
- b) **Cargo:** Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima
- c) **Adscripción:** Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Colima
- d) **Teléfono:** (312) 3127940 ext. 22818, (312) 1614446   **Teléfono Celular:** 3121247262

**Correos electrónicos:** [decortesv@fgecolima.mx](mailto:decortesv@fgecolima.mx) y/o [colimacjm@gmail.com](mailto:colimacjm@gmail.com)

**Descripción de las funciones del enlace con la Secretaría de las Mujeres:**


El enlace estatal, será la persona encargada de recibir todo tipo de notificaciones y podrá responder oportunamente a las comunicaciones emitidas por la Secretaría de Mujeres, una vez que se notifique de la aprobación del subsidio.

**4) NOMBRE DE LA INSTANCIA LOCAL RESPONSABLE, INCLUYENDO LA DESCRIPCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN:**

La Fiscalía General del Estado a la que está adscrito el Centro de Justicia para las Mujeres de Colima, Colima, es un órgano autónomo reconocido en el artículo 22, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. Su titular, Bryant Alejandro García Ramírez, cuenta con las facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 11, numeral 1, 12, numeral 1, fracciones IX y XXXIV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima.

Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central garantizar el derecho de acceso a la justicia para las mujeres, en términos de la normatividad aplicable.

Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los CRITERIOS CJM 2025, que regulan el Convenio de Coordinación y Ahesión.






## 5) LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO

**A. Ubicación o domicilio completo:** Calle Pedro María Anaya sin número, Colonia San José norte, Código Postal 28047, Colima, Colima.

### B. Croquis

Coordenadas: Latitud 19.2428295 Longitud -103.6959230 Altitud: 543.38 msnm



### C. Descripción

La Fiscalía General del Estado es propietario del inmueble ubicado en Calle Pedro María Anaya sin número, Colonia San José norte, Código Postal 28047, municipio de Colima, en el Estado Libre y Soberano de Colima, el cual tiene una superficie de 3,901.99 m<sup>2</sup>, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado Libre y Soberano de Colima, con clave catastral 02-01-20-063-001-000.



**6) MONTO TOTAL DEL PROYECTO**

**6.1 Número de etapas proyectadas hasta su conclusión**

Una etapa

**6.2 Monto de la aportación federal autorizada por el Comité de Evaluación de Proyectos en el ejercicio fiscal 2025**

\$7,088,444.57 (siete millones ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 M.N.),

**6.3 Aportación Estatal al proyecto**

- **En caso de aportar recursos económicos**

No hay aportación estatal

**7) FECHA INICIO Y CONCLUSIÓN**

**a. Fecha estimada del inicio del proyecto en 2025:**

**Fecha:** 15 de junio de 2025



**Nota:** la fecha de inicio puede variar de acuerdo con la transferencia de los recursos federales asignados.

**b. Fecha estimada para la conclusión del proyecto en 2025:**

**Fecha:** 31 de diciembre de 2025

**c. Fecha estimada de conclusión de la obra en su totalidad, en caso de que el proyecto comprenda etapas adicionales al 2025.**

**Fecha:** 31 de diciembre de 2025



6 de 37



**8) CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO.**

Exclusivamente de la aportación federal, en el que se señale mes a mes la duración de la obra y los conceptos de gastos que se hayan programado con el subsidio otorgado:



| Proyecto                                                                                                                    | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO) |                   | Clave       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Lugar                                                                                                                       | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y                                                                               |                   | Analista    |
| Especialidad                                                                                                                | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)                                                                                         |                   | Responsable |
| CJM 2025                                                                                                                    |                                                                                                                             |                   |             |
| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                       |                                                                                                                             |                   | Peso        |
| Nombre                                                                                                                      | Unidad                                                                                                                      | Volumen           | Importe     |
| Precio unitario                                                                                                             |                                                                                                                             |                   |             |
| INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO) |                                                                                                                             |                   |             |
| ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                        |                                                                                                                             |                   |             |
| 1 PRELIMINARES ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                         |                                                                                                                             |                   |             |
| 0021                                                                                                                        | DESPLAZAR DE 20 CMS. DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS DE                                                                    | m <sup>2</sup>    | 42,410.000  |
|                                                                                                                             | TERRENO NATURAL PARA RETIRO DE MATERIAL SUENTO Y MATERIA                                                                    |                   | 33.94       |
|                                                                                                                             | ORGANICA EN MATERIAL CLASE "M" INCLUIE: ACABELIZAMIENTO                                                                     |                   | 2,182.00    |
|                                                                                                                             | PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CANION, P.U.O.T.                                                                                |                   |             |
|                                                                                                                             | (Veintea y Cuatro Pesos 44/100 m.n.)                                                                                        |                   |             |
| 0022                                                                                                                        | CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINA, INCLUIE: EQUIPO,                                                                      | m <sup>2</sup>    | 10,430.000  |
|                                                                                                                             | ACABOS LOCALES, MANTENIMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO                                                                      |                   | 54.41       |
|                                                                                                                             | T/O UTILIZACION, P.U.O.T.                                                                                                   |                   | 578.18      |
|                                                                                                                             | (Cincuenta y Cuatro Pesos 44/100 m.n.)                                                                                      |                   |             |
| 0023                                                                                                                        | RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO CON MATERIAL DE                                                               | m <sup>2</sup>    | 19,630.000  |
|                                                                                                                             | BANCO (BALASTES) PARA FORMAR BASE DE CIMENTACION                                                                            |                   | 763.33      |
|                                                                                                                             | COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM., CON MAGNITUD INCLUIE:                                                                        |                   | 14,685.35   |
|                                                                                                                             | NECESARIA PARA ALCANZAR EL 95% PROCTOR, P.U.O.T.                                                                            |                   |             |
|                                                                                                                             | (Setecientos Seisenta y Tres Pesos 19/100 m.n.)                                                                             |                   |             |
| 0024                                                                                                                        | CARGA CON MAQUINA Y CARGO EN CANION VOLTEO DE MATERIAL                                                                      | m <sup>2</sup>    | 37,920.000  |
|                                                                                                                             | PRODUCTO DE DESPLAZAR, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL TER. DE                                                                 |                   | 82.80       |
|                                                                                                                             | P.U.O.T.                                                                                                                    |                   | 3,142.03    |
|                                                                                                                             | (Unicenta y Dos Pesos 49/100 m.n.)                                                                                          |                   |             |
| 0025                                                                                                                        | ACABADO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DESPLAZAR EXCAVACION Y/O                                                                   | m <sup>2</sup> /m | 372,300.000 |
|                                                                                                                             | DEMOLICION EN CANION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL                                                                    |                   | 31.83       |
|                                                                                                                             | PAISERO, P.U.O.T.                                                                                                           |                   | 4,401.12    |
|                                                                                                                             | (Unce Pesos 83/100 m.n.)                                                                                                    |                   |             |
| Total: 1 PRELIMINARES ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                  |                                                                                                                             |                   | 25,375.66   |
| 1 CIMENTACION ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                          |                                                                                                                             |                   |             |
| 0026                                                                                                                        | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION,                                                             | m <sup>2</sup>    | 53,120.000  |
|                                                                                                                             | INCLUIE: MANTENIMIENTO, LOCALIZACION, ENTUBOS, MURO DE CORRA,                                                               |                   | 19.24       |
|                                                                                                                             | REPARACION Y EQUIPO CONOPAGICO NECESARIO, P.U.O.T.                                                                          |                   | 1,022.03    |
|                                                                                                                             | (Dieciocho Pesos 24/100 m.n.)                                                                                               |                   |             |
| 0027                                                                                                                        | EXCAVACION CON MAQUINA EN CENAS EN MATERIAL TIPO "M" EN SECO                                                                | m <sup>2</sup>    | 21,490.000  |
|                                                                                                                             | DE 5.00 A 7.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUIE: APINE MANUAL DE                                                                  |                   | 10.65       |
|                                                                                                                             | TALADRO Y FURDO, P.U.O.T.                                                                                                   |                   | 891.89      |
|                                                                                                                             | (Cincuenta Pesos 45/100 m.n.)                                                                                               |                   |             |
| 0028                                                                                                                        | EXCAVACION MANUAL EN CENAS EN MATERIAL SECO TIPO "M" DE 0.00 A                                                              | m <sup>2</sup>    | 5,500.000   |
|                                                                                                                             | 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUIE: APINE DE TALADRO Y FURDO,                                                                 |                   | 412.21      |
|                                                                                                                             | (Cuatrocientos Dieciocho Pesos 21/100 m.n.)                                                                                 |                   | 2,305.46    |
| 0029                                                                                                                        | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'CD=100 KG/CM <sup>2</sup> DE 5 CM. DE ESP.                                                   | m <sup>2</sup>    | 14,580.000  |
|                                                                                                                             | INCLUIE: APINE DE TERRENO, MATERIAL, MURO DE CORRA, REPARACION                                                              |                   | 285.34      |
|                                                                                                                             | NECESARIA, P.U.O.T.                                                                                                         |                   | 10,301.44   |
|                                                                                                                             | (Doscientos Noventa y Cinco Pesos 31/100 m.n.)                                                                              |                   |             |
| 0030                                                                                                                        | CERRA CONCRETO EN CIMENTACION CON MAQUINA EN FINO DE 21A,                                                                   | m <sup>2</sup>    | 19,440.000  |
|                                                                                                                             | INCLUIE: MANTENIMIENTO, CIMENTACION, CIMENTACION, CLAVOS, GATOS,                                                            |                   | 492.25      |
|                                                                                                                             | CRISTALIZACION, FERRON, REPARACIONES, ACABOS, DESPERDICIOS,                                                                 |                   | 8,410.44    |
|                                                                                                                             | LIMPIA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                         |                   |             |
|                                                                                                                             | (Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 25/100 m.n.)                                                                             |                   |             |
| 0031                                                                                                                        | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON ACABADO 82 F'CD=2510                                                                   | Kg                | 45,720.000  |
|                                                                                                                             | KG/CM <sup>2</sup> , INCLUIE: MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, PRODUCTO, TRASLAPES,                                            |                   | 52.22       |
|                                                                                                                             | WILLAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FIJES, ACABOS LOCALES,                                                                       |                   | 3,216.23    |
|                                                                                                                             | MATERIALES Y MURO DE CORRA, P.U.O.T.                                                                                        |                   |             |
|                                                                                                                             | (Cincuenta y Nueve Pesos 32/100 m.n.)                                                                                       |                   |             |
| 0032                                                                                                                        | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 82 F'CD=2510                                                                   | Kg                | 417,350.000 |
|                                                                                                                             | KG/CM <sup>2</sup> INCLUIE: MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, PRODUCTO, TRASLAPES,                                              |                   | 34.46       |
|                                                                                                                             | WILLAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FIJES, ACABOS LOCALES,                                                                       |                   | 22,731.23   |
|                                                                                                                             | LIMPIA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                         |                   |             |
|                                                                                                                             | (Cincuenta y Cuatro Pesos 44/100 m.n.)                                                                                      |                   |             |
| 0033                                                                                                                        | ANCLAJE DE CANTILLO (M-4) DE 10X10 CM. EN SECCION, EN                                                                       | pie               | 30,000.000  |
|                                                                                                                             | CIMENTACION, ANCLAJE CON 4 VARILLAS 82 F'CD=2510                                                                            |                   | 82.22       |
|                                                                                                                             | INCLUIE: UNICAMENTE, MANTENIMIENTO, ANCLAJE, COLOCACION Y                                                                   |                   | 2,301.70    |
|                                                                                                                             | MANTENIMIENTO DE ACERO, P.U.O.T.                                                                                            |                   |             |
|                                                                                                                             | (Ochenta y Tres Pesos 32/100 m.n.)                                                                                          |                   |             |
| 0034                                                                                                                        | CONCRETO EN CIMENTACION F'CD=2510 KG/CM <sup>2</sup> , TRA 1/4", PROFUNDIDAD,                                               | m <sup>2</sup>    | 4,250.000   |
|                                                                                                                             | INCLUIE: MANTENIMIENTO, COLOCACION, VERNADO, CURADO, FIJES, ACABOS                                                          |                   | 4,320.51    |
|                                                                                                                             | LOCALES, PRUEBAS, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIA Y RETIRO DE                                                              |                   | 10,362.11   |
|                                                                                                                             | SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                                            |                   |             |
|                                                                                                                             | (Cuatro Mil Trecientos Veinte Pesos 31/100 m.n.)                                                                            |                   |             |
| 0035                                                                                                                        | MURO DE ENLACE EN CIMENTACION DE TUBOS EXTERIORES CON 14                                                                    | m <sup>2</sup>    | 39,130.000  |
|                                                                                                                             | CM. DE ESPESOR, ACERTADO CON MONTEO CEMENTO ARENA 1:2:                                                                      |                   | 142.50      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                             |                   | 29,318.86   |



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                           | Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volumen     | PU       | Peso<br>Importe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| Nombre                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| Precio unitario                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| INCLUYE: FIERTES, ACABOS LOCALES, DESPERDICIO, CORTIM, MANTEN, TERMINADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| (Revoluciones Cuarenta y Seis Pesos 60/100 m.c.)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0014                                                                                                                                                                            | DATA DE DESPLANTE (O 1) DE 14X20 CMS. DE SEP. DE CONCRETO FRENTE A PISO, AFINAR CON VARILLAS #3 Y EST. #2 Y 15 CMS., INCLUIR CUBRA Y DESCHUBRA C/CM, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FIERTES, ACABOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.          | 15.4100000  | 506.60   | 22,092.83       |
| (Quilómetros Siete Pesos 60/100 m.c.)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0017                                                                                                                                                                            | IMPACTABILIZACION DE CIMENTACION CON CONSUMACION CEMENTO DE PRACUADO INSTANTANEO, SILEXTER U. M. PETEX O SIMILAR, INCLUIR MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACABOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.                                                                                      | 92.9100000  | 99.61    | 9,852.13        |
| (Inventa y Ocho Pesos 61/100 m.c.)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0018                                                                                                                                                                            | RELLENO A MANO EN CERRAS Y CERRADO CON EQUIPO MECANICO DE EXTRACCION MATERIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS MUEBIDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90% PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUIR CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.                                                    | 14.9100000  | 246.35   | 4,025.36        |
| (Revoluciones Cuarenta y Seis Pesos 61/100 m.c.)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0019                                                                                                                                                                            | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPASTE, EXCAVACION Y/O CONSOLIDACION AL 1ER 90% P.U.O.T.                                                                                                                                                                                   | 34.3500000  | 82.48    | 2,846.93        |
| (Ochenta y Ocho Pesos 64/100 m.c.)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0020                                                                                                                                                                            | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPASTE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTO A REPOSITOS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                 | 343.5000000 | 11.83    | 4,043.63        |
| (Cero Pesos 63/100 m.c.)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| Total: CIMENTACION ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          | 142,448.15      |
| INFRAESTRUCTURA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0021                                                                                                                                                                            | CUBRA EN ESTRUCTURA CON MAQUINA DE PISO DE 20A, ACARREO C/CM, LIGAMENOS, TRAPES, LOSAS, LUNTE DE CORAM. ETC., INCLUIR HABILITADO, CIMENTADO, DESCHUBADO, CLAVO, CURADO, CORTIMOS, CAFLANER, FERNOS, SEPARADORES, ALAMBRE ACODADO, FIERTES, ACABOS LOCALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES P.U.O.T. | 54.4200000  | 503.92   | 28,431.17       |
| (Revoluciones Trece Pesos 92/100 m.c.)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0022                                                                                                                                                                            | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #2 P.Y=2530 K/CM2, A CUALQUIER ALTURA, INCLUIR SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS, DESPERDICION, FIERTES, ACABOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.                                                             | 226.3400000 | 68.07    | 14,501.50       |
| (Reventa y Cuatro Pesos 91/100 m.c.)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0023                                                                                                                                                                            | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 P.Y=4200 K/CM2, INCLUIR SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS, DESPERDICION, ACABOS LOCALES, FIERTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.                                                                                 | 628.7000000 | 54.48    | 23,155.58       |
| (Cinuenta y Cuatro Pesos 48/100 m.c.)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0024                                                                                                                                                                            | MAZA ELECTROMOTORA 615-10/10 PARA REINIERO EN ESTRUCTURA, INCLUIR SUMINISTRO, CONEXION DE TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FIERTES, ACABOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.                                                                            | 48.4100000  | 44.82    | 2,174.70        |
| (Inventa y Cuatro Pesos 61/100 m.c.)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0025                                                                                                                                                                            | CARETER DE INSISTENCIA EXPANDIDO DE CONCRETO GR. INCLUIR SUMINISTRO, CONEXION, CARGA, FIERTES, ACABOS Y MANIOBRAS LOCALES, EXCAVACION HASTA EL FONDO DE SU UTILIZACION, FIJACION, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, RECORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.                             | 145.0000000 | 54.71    | 9,352.15        |
| (Cinuenta y Seis Pesos 71/100 m.c.)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0026                                                                                                                                                                            | CONCRETO PREMEZCLADO FRENTE A ACERO EN ESTRUCTURA CON CEMENTO NORMAL 1/4" REV. 4-11 CM., INCLUIR: DORADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FIERTES, ACABOS LOCALES, PUEBLOS, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES P.U.O.T.                                                                           | 6.3000000   | 4,320.51 | 27,214.21       |
| (Cuatro Mil Trececientos Veinte Pesos 71/100 m.c.)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| Total: INFRAESTRUCTURA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          | 100,417.81      |
| LACRANERIA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                 |
| 0027                                                                                                                                                                            | MURO DE VARIAS ALTURAS DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1, ACABADO C/CM A CUALQUIER                                                                                                                                                                                                    | 87.4100000  | 667.35   | 58,600.00       |



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Análisis  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | Volumen    | PU       | Peso<br>Importo |
| Altura, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, fletes, acabados locales, humedecido, cortes, molinetas, enrase, terminado de juntas, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, P.U.O.T.<br>(Seiscientos Sesenta y siete Pesos 35/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |          |                 |
| 0028 CASTILLO (K-4) DE 14X21 CMS. DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO P'C-150 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIDOS #2, 1 10, 1 20 Y 1 10 CMS. A CUALQUIER ALTURA, incluye: cimera y descimbra común, armado, colado, vibrado, curado, fletes, acabados locales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                    | m      | 28.000000  | 497.15   | 49,237.15       |
| 0029 DALA DE CERRAMIENTO (D-1) DE 14X20 CMS. DE ESP. DE CONCRETO P'C-150 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIDOS #2 Y 15 CMS. CUALQUIER ALTURA, incluye: cimera y descimbra común, armado, colado, vibrado, curado, fletes, acabados locales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                  | m      | 43.610000  | 506.40   | 22,092.93       |
| 0030 FINKE DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETO P'C-150 KG/CM2. ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO DE CERAMICA, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, fletes, acabados locales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 40.320000  | 436.28   | 17,390.81       |
| 0031 APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MANDOS INTERIORES, EXTERIORES Y PLATON DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, incluye: preparación de la superficie, perfilado de aristas, bicleles, boquillas, chafalanes, coterros, materiales, mano de obra, herramienta y anclajes, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                         | m2     | 236.500000 | 317.47   | 75,081.66       |
| 0032 PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CMS. DE ESPESOR Y DE 30 CMS. DE ALTO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 14X20 CMS., 8 3.00 MTS. A CUALQUIER ALTURA, incluye: aplanado y enmoquillado floreado fino con mortero cen arena 1:5, fletes y acabados de los materiales, mano de obra, herramienta, planeado, elevación de los materiales, limpieza y retiro sobrantes fuera de la obra, P.U.O.T.                                                                                                            | m      | 71.280000  | 1,235.58 | 38,448.24       |
| 0033 (Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 38/100 n.n.) CHALIN DE 10X10 CMS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 incluye: fletes, acabados, humedecido de la superficie, enrase, herramienta, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 31.280000  | 73.12    | 2,287.12        |
| 0034 (Setenta y Tres Pesos 12/100 n.n.) ENTORTADO EN AZOTCA DE 2.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CALMIDRA ARENA 1:1.5, PARA AFINAR LA SUPERFICIE, ACABADO FLOTEADO, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, fletes, acabados locales, elevación de los materiales, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                       | m2     | 48.810000  | 156.41   | 7,603.09        |
| 0035 (Ciento Cincuenta y seis Pesos 41/100 n.n.) APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN PLATON, DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, CUALQUIER ALTURA, incluye: preparación de la superficie, perfilado de aristas, bicleles, boquillas, chafalanes, coterros, materiales, mano de obra, herramienta y anclajes, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                               | m2     | 40.320000  | 366.02   | 14,757.93       |
| 0036 RELLENO EN AZOTCA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL PROPORCION 1:1:2 incluye: material, mano de obra, herramienta, acarrega, elevación de materiales y retiro de sobrantes, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 2.240000   | 3,919.13 | 11,610.44       |
| 0037 (Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 13/100 n.n.) IMPERMEABILIZACION EN AZOTCA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLUBLE CON SOPLETE, incluye: fletes, acabados, elevación de materiales, preparación de la superficie, eliminando materiales duros o mal adheridos, aplicación de un primer asfáltico diluido para sellar porosidad, traslapes mínimos de 10 cms., colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, P.U.O.T. | m2     | 38.460000  | 516.49   | 29,848.11       |
| (Quinientos Catorce Pesos 49/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |          |                 |



COLIMA

SEIDUM

**DIRECCION DE PROYECTOS**

[illegible]

Hojla No 4




**COLIMA**  
Gobierno del Estado

SEIDUM  
DIRECCION DE PROYECTOS

|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

**Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA**

| Código | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Volumen    | PU       | Importe   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
| 0048   | REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERÍA POLIPROPILENO DE 13, 19, 25, 32, 38 Y 51 MM. DE DIAM. MARCA TUBO PLUS TERMOFUSIONABLE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE HIDRONEUMÁTICO A MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RAMBLADO, TUBERÍA, CODO, TEE, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, (VER DETALLES EN PLANO). P.U.O.T.<br>(Tres Mil Cuatrocientos Quince Pesos 02/100 n.n.)                      | Sal    | 1.0000000  | 3,415.02 | 3,415.02  |
| 0049   | MUEBLE SANITARIO W. C. MODELO REGIO ALARGADO, COLOR BLANCO, MARCA CAPITEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACABADOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, PÍJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLÁSTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG. 4401-CHL DE URREA Y MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P. U. O. T.<br>(Tres Mil Cuatrocientos Quince Pesos 02/100 n.n.)         | psa    | 1.0000000  | 3,051.79 | 3,051.79  |
| 0050   | LAVABO MODELO VASSEL PATIO REDONDO 80-60A, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: CESPOL DE BRONCE, LLAVE MANGUERA HIDROMANEO ALTA (STAD) V-1302 CP., COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 79/100 n.n.)                                                                                                                                    | psa    | 1.0000000  | 1,071.75 | 1,071.75  |
| 0051   | REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON DE FIG. 3001S DE URREA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA FIG.462 AG DE URREA, JUEGO DE MANGUERALES KING GDE. CON CHAPETON, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>(Tres Mil Treacentos Cuarenta y Siete Pesos 65/100 n.n.)                                                                                                                                                           | psa    | 1.0000000  | 3,347.63 | 3,347.63  |
| 0052   | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INMOBRO, REGADERA, MINIDORTO, TARJAS, ETC. CON TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2", 4" Y 6" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODO, TEE, CESPOL DE BOTE, TEE, REDUCCIONES, MATERIALES HOMBRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Un Mil Veintinueve Pesos 23/100 n.n.)                                                                                      | Sal    | 4.0000000  | 1,029.93 | 4,119.72  |
| 0053   | TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA, PARA VENTILAR DE 2" DE DIAM. DE EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA, MATERIALES, FLETES, ACABADOS, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.<br>(Cincuenta y Ocho Pesos 15/100 n.n.)                                                                                                                                                                   | #      | 16.8400000 | 58.15    | 979.25    |
| 0054   | TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4" DE DIAMETRO DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, TENDIDO, RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Ciento Treinta y Dos Pesos 15/100 n.n.)                                                                                                                                                                                             | #      | 1.7800000  | 132.13   | 235.73    |
| 0055   | TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 6" DE DIAMETRO DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERÍA, FLETES, ACABADOS, TRAZO, EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, NIVELACIÓN, RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Doscientos Cuarenta y Un Pesos 04/100 n.n.)                                                                                                                                         | #      | 91.4000000 | 241.04   | 12,456.95 |
| 0056   | COUPLE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.<br>(Ciento Veintinueve Pesos 09/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                       | psa    | 6.0000000  | 129.09   | 774.54    |
| 0057   | REGISTRO SANITARIO DE 60X10X80 CMS. DE PROFUNDIDAD DE TANQUE DE BUNDO ROJO DE 14 CMS. DE REPERK, ASIENTADO Y APLAMADO RÍDIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 1'X-100 KG/CM2, INCLUYE: BOMBAJE DE 1/2 CAÑA, MANO DE CONTRAMANCO DE ANCHIL GALVANIZADO DE 1 1/4"x1/8" Y 1 1/2"x1/8", TAPA DE CONCRETO 1'X-150 KG/CM2, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Seis Mil Novecientos Ocho Pesos 23/100 n.n.) | psa    | 4.0000000  | 4,908.23 | 21,632.92 |
| 0058   | REGISTRO PLUVIAL DE 60X10X80 CM. CON REVILLA METÁLICA DE SOLERA, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | psa    | 1.0000000  | 1,228.36 | 1,228.36  |



Page No. 5



|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA | Unidad | Volumen | PU | Peso    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|---------|
| Nombre                                                                                                |        |         |    | Importe |
| Precio unitario                                                                                       |        |         |    |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| TARQUEN DE 14 M2 DE REJES ATANADO SOLIDO INTERIOR CON<br>MATERIA CORUVO-ARENA 175, PLANTILLA DE CONCRETO 100-100<br>INCLUIR INCLUIR PORQUE DE 122 CANA PAVO Y CONTRAPAVO DE<br>ARENA 175/175 Y 175/175, TAPA DE REJES DE SOLERA, SUMINISTRO<br>DE LOS MATERIALES, MANO DE OBR. MANTENIMIENTO, FIJES, ACABOS<br>LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Ver M2 Descuentos Materiales Pisos 15/100 y 6.1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |
| 0039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPLETADURA AVISA BOMBA D AGUA AUTOMATICO 1/2HP 22.5M INCLUIR<br>INCLUIR SUMINISTRO DE LOS MATERIALES COLOCACION, MANIOMBROS<br>PARA SU COLOCACION, FIJES, ACABOS LOCALES, MANO DE OBR. MANTENIMIENTO,<br>CONEXION ELECTRICA, PERFORAS, ELEMENTOS DE<br>FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Ver M2 Descuentos Pisos 15/100 y 6.1)                                                                                                                                                                                                                                    | PER | 1.0000000 | 1,019.93  | 1,019.93  |
| 0040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAVADERO PREPARADO EN GRANITO CON PILETA, INCLUIR<br>SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJES Y ACABOS, COLOCACION DE<br>MUPA PARA SUMOPAN LAVADERO, RESACADO CON HORTINO<br>CEN-ABERA 1.4, PAVO Y KIVADO, MANO DE OBRA Y<br>MANTENIMIENTO P.U.O.T.<br>(Ver M2 Descuentos Materiales y Pisos Pisos 15/100 y 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PER | 1.0000000 | 2,398.13  | 2,398.13  |
| 0041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE 21 M2 DE BOSA CENTER, A BASE DE 24 TONOS, ESTRUCTURA EN<br>ACERO INOXIDABLE GRADO 304 SI, TRANSFER DE TUBERIA DE ENTRADA<br>Y DE SALIDA DE 3/4", VER DETALLE EN PLANO, INCLUIR: SUMINISTRO DE<br>LOS MATERIALES, MANTENIMIENTO PARA SU COLOCACION, PERFORAS, MANO<br>DE OBRA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO P.U.O.T.<br>(Ver M2 Construcciones Tera Pisos 15/100 y 6.1)                                                                                                                                                                                                               | PER | 1.0000000 | 12,403.10 | 12,403.10 |
| TOTAL: INSTALACION MECANICA Y SANITARIA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |
| INSTALACION ELECTRICA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |           |
| 0043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUIR CAJA CALALUPA<br>DE PVC, CHAVIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT<br>DE PVC TIPO RIGIDO DE 13, 13, 25 MM OROS, MONITORES,<br>CONTRATUBOS, CABLE DE COBRE TIPO VINANIL 1600 CAL #10, #12 Y<br>#14, TELERA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA<br>QUINTINO, HCA BUEIRO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU<br>FIJACION, PERFORAS, MATERIALES MENORES, RESACADO, RESACADO,<br>MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES<br>FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Ver M2 Clases Obra Pisos 15/100 y 6.1) | Sal | 1.0000000 | 1,111.63  | 1,111.63  |
| 0044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALICATA ELECTRICA PARA CONTACTO POLARIZADO COBRE, INCLUIR: CAJA<br>CALALUPA DE PVC, CHAVIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS,<br>TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 13, 13 Y 25 MM OROS,<br>MONITORES, CONTRATUBOS, CABLE DE COBRE TIPO VINANIL 1600<br>CAL #10 Y #14, TELERA FISICA, CONTACTO POLARIZADO COBRE,<br>CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PERFORAS,<br>MATERIALES MENORES, RESACADO, RESACADO, MANO DE OBRA,<br>MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA P.<br>U.O.T.<br>(Ver M2 Clases Obra Pisos 15/100 y 6.1)                            | Sal | 1.0000000 | 1,105.19  | 1,105.19  |
| 0045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CON M2 Clases Obra Pisos 15/100 y 6.1<br>SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUIR CAJA CUADRADA DE<br>10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 13,<br>13 Y 25 MM OROS, MONITORES, CONTRATUBOS, CABLE DE COBRE<br>TIPO VINANIL 1600 CAL #10 Y #14, SIGET, CONEXION, FIJACION Y<br>MATERIALES PARA SU FIJACION, PERFORAS, MATERIALES MENORES,<br>RESACADO, RESACADO, MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y<br>RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Ver M2 Clases Obra Pisos 15/100 y 6.1)                                                                    | Sal | 1.0000000 | 1,073.72  | 1,073.72  |
| 0046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CON M2 Clases Obra Pisos 15/100 y 6.1<br>LUMINARIO DE 2x2 PARABOLICO, CATALOGO 2022P, MARCA<br>COSER LIGHTING, METALUX, VER DETALLE EN PLANO, INCLUIR<br>SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, MANIOMBROS PARA SU<br>COLOCACION, FIJES, ACABOS LOCALES, MANO DE OBRA<br>MANTENIMIENTO, CONEXION ELECTRICA, PERFORAS, ELEMENTOS DE<br>FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Ver M2 Descuentos Clases Pisos 15/100 y 6.1)                                                                                                                                             | PER | 1.0000000 | 2,204.00  | 2,204.00  |
| 0047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LUMINARIO DE 2x2 PARABOLICO, CATALOGO 2022P, MARCA<br>COSER LIGHTING, METALUX, VER DETALLE EN PLANO, INCLUIR<br>SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, MANIOMBROS PARA SU<br>COLOCACION, FIJES, ACABOS LOCALES, MANO DE OBRA,<br>MANTENIMIENTO, CONEXION ELECTRICA, PERFORAS, ELEMENTOS DE<br>FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Ver M2 Clases Obra Pisos 15/100 y 6.1)                                                                                                                                                                                           | PER | 1.0000000 | 2,119.33  | 2,119.33  |
| 0048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REQUISITO ELECTICO PREPARADO EN ATANADO CON MANO Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PER | 1.0000000 | 1,980.10  | 1,980.10  |

Hoja No. 6



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | Volumen    | PU        | Peso<br>Importe |
| Pracio unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |           |                 |
| CONTRAMURO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, P.U.O.T. (Un Mil Movimientos Ochenta Pesos 10/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 35.000000  | 59.37     | 1,781.10        |
| 0068 TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 38 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, PALLAS Y DESPACHADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, CODOS, COPLER, CURVAS, LIJA, CEMENTO PVC, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Cincuenta y Nueve Pesos 17/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 105.000000 | 41.98     | 4,407.90        |
| 0069 CABLE TIN-15 CAL. 8 AWG, MARCA LATINCASA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LIJA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, IWATAX, CORTAR, HANCAR, ALAMBREAR, PEINAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. (Cuarenta y Un Pesos 98/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1.000000   | 1,916.64  | 1,916.64        |
| 0070 CENTRO DE CARGA QO-B DE SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FLETES, ACARREOS, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P. U. O. T. (Un Mil Movimientos Dieciséis Pesos 64/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pie    | 2.000000   | 318.34    | 637.68          |
| 0071 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1515 AMP. DE SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Trescientos Dieciocho Pesos 56/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pie    | 1.000000   | 845.08    | 845.08          |
| 0072 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2X20 AMP. DE SQUARE'D, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (Ochoocientos Cuarenta y Cinco Pesos 08/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pie    | 1.000000   | 1,203.98  | 1,203.98        |
| 0073 SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA FINAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, A BASE DE VARILLA PARA TIERRA MARCA CAMELO DE 3.00 MT. DE LARGO Y 19 MM. DE DIAMETRO CON CONECTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, ENCLIMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Un Mil Doscientos Tres Pesos 98/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                      | pie    | 3.000000   | 3,196.62  | 9,589.86        |
| 0074 VENTILADOR DE TECTO, MARCA OHP/MAHUA DE 4 VELOCIDADES, MODELO CENTURY II, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P. U. O. T. (Tres Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 52/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pie    |            |           |                 |
| Total: INSTALACION ELECTRICA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |           | 51,363.66       |
| 0075 INSTALACION DE GAS ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |           |                 |
| 0075 SALIDA DE GAS PARA CALENTADOR O ESTufa A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 1/2 Y 3/8 MM. DE DIAM. INCLUYE: CODOS, COPLER, NIPLES, TRAZO, NIVELACION, SOLDADURA, LIJA, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Un Mil Dieciséis Pesos 16/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sal    | 1.000000   | 1,671.47  | 1,671.47        |
| 0076 TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LV DE 180 LTS. DE CAPACIDAD, MARCA CYPSA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON MANOMETRO, INSTALACION ALTA PRESION PRIMERA ETAPA, MCA. HARTER MODELO 2403-V DE 1/2"x1/2" PARA UNA PRESION DE SALIDA DE 1.05 KG/CM2, REGULATOR ALTA PRESION SEGUNDA ETAPA, MCA. HARTER, MODELO 2403-C DE 1/2"x1/2" PARA UNA PRESION DE SALIDA DE 27.94 GRG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (Quince Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 66/100 m.n.)                                                  | pie    | 1.000000   | 15,598.64 | 15,598.64       |
| Total: INSTALACION DE GAS ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |           | 17,270.13       |
| 0077 CANCELERIA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |           |                 |
| 0077 VENTANA DE ALUMINIO (VE-1) DE 0.60X0.40 DE MT. DE ALTURA, FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA GIRATORIA EN SENTIDO HORIZONTAL (VER DETALLE EN PLANO), CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", MCA. CUPRON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR Y MANEJA UNIVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PUNZADO, ALIMENTACION, PUNAS Y TORILLOS CANTINEROS, TAPAJETES, FELPAS, SERPAJES Y VINILOS, ANCLAS, REPUEROS, RECUADROS, COLOCACION, AMARZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS | pie    | 1.000000   | 1,021.76  | 1,021.76        |



**COLIMA**

**SEIDUM**

**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**

Clavo  
Analista  
Responsable

**CJM 2025**

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA | Unidad | Volumen | PU | Peso<br>Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|-----------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|-----------------|

Precio unitario

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 0019                                   | LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Un Mil Veintinueve Pesos 76/100 m.n.)<br>VENTANA DE ALUMINIO (VE-5) DE 1.35X1.40 DE MT. DE ALTURA, FORMADA<br>POR DOS SECCIONES FIJAS EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA INFERIOR<br>Y CUATRO GIRATORIAS EN SENTIDO HORIZONTAL (VER DETALLE EN<br>PLANO), CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1". MCA.<br>CURSUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON CRISTAL TRANSPARENTE<br>DE 6 MM DE GROSOR Y MANEJA UNIVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO,<br>FLETES, ACABREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLEGADO,<br>ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CAMMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS,<br>HERRAJES Y VINITOS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION,<br>AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO,<br>ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE<br>OBRA. P.U.O.T.<br>(Tres Mil Seiscientos Nueve Pesos 23/100 m.n.) | m2 | 5.000000 | 3,609.23  | 18,046.15 |
| Total: (CANCELAR ESTANCIA TRANSITORIA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          | 19,067.91 |           |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| 0019                                           | PUERTAS INTERIORES ESTANCIA TRANSITORIA<br>PUERTA 0.90X2.15 DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE:<br>SUMINISTRO, FLETES, ACABREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES,<br>PLEGADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CAMMINIZADOS, TAQUETES,<br>FELPAS, HERRAJES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION,<br>AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO,<br>ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE<br>OBRA. P.U.O.T.<br>(Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 24/100 m.n.) | m2 | 1.000000 | 2,355.23 | 2,355.23 |
| 0020                                           | PUERTA 1.00X2.15 DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE:<br>SUMINISTRO, FLETES, ACABREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES,<br>PLEGADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CAMMINIZADOS, TAQUETES,<br>FELPAS, HERRAJES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION,<br>AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO,<br>ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE<br>OBRA. P.U.O.T.<br>(Dos Mil Ochocientos Pesos 81/100 m.n.)                                                              | m2 | 1.000000 | 2,800.81 | 2,800.81 |
| Total: PUERTAS INTERIORES ESTANCIA TRANSITORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,156.04 |          |

Total: ESTANCIA TRANSITORIA 1

ESTANCIA TRANSITORIA 2

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |           |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|----------|
| 0081                                      | 2PRELIMINARES ESTANCIA TRANSITORIA<br>DESPLAZAR DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON MEDIOS MECANICOS DE<br>TERMINO NATURAL PARA RETIRO DEL MATERIAL SUFICIENTE Y MATERIA<br>ORGANICA, EN MATERIAL CLASE "B" INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO<br>PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION. P.U.O.T.<br>(Treinta y Cuatro Pesos 94/100 m.n.) | m2    | 62.450000  | 36.94     | 2,307.00 |
| 0082                                      | CORTE DE TERMINO NATURAL CON MAQUINA, INCLUYE EQUIPO,<br>ACABREOS LOCALES, AMONTEAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO<br>Y/O UTILIZACION. P.U.O.T.<br>(Cincuenta y Cuatro Pesos 41/100 m.n.)                                                                                                                             | m3    | 10.630000  | 54.41     | 579.38   |
| 0083                                      | RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERMINO CON MATERIAL DE<br>BANCO (BALASTRE) PARA FORMAR BASE DE CIMENTACION<br>COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. CON MAQUINARIA INCLUYE:<br>HERRAJES NECESARIOS PARA ALCANZAR EL 95% DE COMPACTACION. P.U.O.T.<br>(Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 39/100 m.n.)                  | m3    | 19.630000  | 163.39    | 3,208.15 |
| 0084                                      | CARGA CON GRUPO Y ACARGO EN CAMION VOLUEO DE MATERIAL<br>PRODUCIDO DE DESPLAZAR EXCAVACION Y/O REDUCCION AL 100%<br>P.U.O.T.<br>(Ochenta y Dos Pesos 88/100 m.n.)                                                                                                                                                    | m3    | 37.920000  | 82.08     | 3,122.01 |
| 0085                                      | ACARGO DE MATERIAL PRODUCIDO DE DESPLAZAR EXCAVACION Y/O<br>REDUCCION EN CAMION VOLUEO A KILOMETROS SIGUIENTES AL<br>PRIMERO P.U.O.T.<br>(Cinco Pesos 83/100 m.n.)                                                                                                                                                   | m3/1m | 179.300000 | 11.83     | 2,122.09 |
| Total: 2PRELIMINARES ESTANCIA TRANSITORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            | 10,357.64 |          |

2CIMENTACION ESTANCIA TRANSITORIA

|      |                                                                                                                                                                                                                           |    |           |       |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 0086 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION,<br>INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREFILES, BANDO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.<br>(Diecinueve Pesos 24/100 m.n.) | m2 | 53.120000 | 19.24 | 1,022.83 |
| 0087 | EXCAVACION CON MAQUINA EN CAPAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO<br>DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE MANUAL DE<br>TAQUETES Y BORCO. P.U.O.T.                                                                   | m3 | 71.280000 | 40.65 | 2,904.48 |

Hoja No. 8



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          | Peso      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| Nombre                                                                                                | Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volumen     | PU       | Importe   |
| Procto unitario                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| (Cuarenta Pesos 65/100 m.n.)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0088                                                                                                  | EXCAVACION MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO "A" DE 0.60 A 2.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALDES Y FONDO,                                                                                                                                                                                      | 5.5000000   | 419.21   | 2,305.66  |
| (Cuatrocientos Diecinueve Pesos 21/100 m.n.)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0089                                                                                                  | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE P'C=100 KG/CM2, DE 5 CH. DE ESP. INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.                                                                                                                                                               | 34.8800000  | 295.34   | 10,301.46 |
| (Doscientos Noventa y Cinco Pesos 34/100 m.n.)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0090                                                                                                  | CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2DA. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEKUS, CHAFLANES, VERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                | 17.4400000  | 482.25   | 8,410.44  |
| (Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 25/100 m.n.)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0091                                                                                                  | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO 42 P.Y=2530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                             | 65.7200000  | 59.59    | 3,916.25  |
| (Cincuenta y Nueve Pesos 59/100 m.n.)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0092                                                                                                  | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA 13 P.Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                           | 417.3500000 | 34.48    | 22,737.23 |
| (Cincuenta y Cuatro Pesos 48/100 m.n.)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0093                                                                                                  | AMPLIAJE DE CASTILLO (M-4) DE 14X20 CMS. DE SECCION, EN CIMENTACION, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS 12 # 20 CMS. INCLUYE: UNICAMENTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION Y SUMINISTRO DE ACERO. P.U.O.T.                                                                                                      | 30.0000000  | 82.39    | 2,501.70  |
| (Ochenta y Tres Pesos 39/100 m.n.)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0094                                                                                                  | CONCRETO EN CIMENTACION P'C=250 KG/CM2, 1HA 3/4", PRIMECIADO, INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PUERAS, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                      | 4.2500000   | 4,320.51 | 18,162.17 |
| (Cuatro Mil Trescientos Veinte Pesos 51/100 m.n.)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0095                                                                                                  | MURO DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 14 CH. DE ESPESOR, ARMADO CON MONTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: FLETES, ACARREOS LOCALES, MARQUEADO, UNOTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.            | 39.1100000  | 749.60   | 29,316.06 |
| (Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 60/100 m.n.)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0096                                                                                                  | DALA DE DESPLANTE (D-1) DE 14X20 CMS. DE ESP. DE CONCRETO P'C=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y EST. #2 # 15 CMS., INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. | 43.6100000  | 506.60   | 22,092.83 |
| (Quinientos Seis Pesos 60/100 m.n.)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0097                                                                                                  | IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION CON OBTURADOR CEMENTOSO DE VULCANIZADO INSTANTANEO, SELOTEX U. H. RETEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                              | 99.9100000  | 98.61    | 9,852.13  |
| (Noventa y Ocho Pesos 61/100 m.n.)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0098                                                                                                  | RELLENO A MANO EN CEPAS Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CH. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.                                                 | 16.3400000  | 246.35   | 4,025.16  |
| (Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 35/100 m.n.)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0099                                                                                                  | CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESVALDE, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. NH. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                  | 34.3500000  | 82.88    | 2,846.93  |
| (Ochenta y Dos Pesos 88/100 m.n.)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0100                                                                                                  | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESVALDE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T.                                                                                                                                                                             | 343.5000000 | 11.93    | 4,063.61  |
| (Ocho Pesos 83/100 m.n.)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| Total: 2CIMENTACION ESTANCIA TRANSITORIA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 2ESTRUCTURA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |           |
| 0101                                                                                                  | CIMBRA EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2DA. ACABADO COMEN, (COLUMBAS, TRAMAS, LOSAS, LIMITE DE LOSAS, ETC), INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CLAVO, CURADO, GOTEKUS, CHAFLANES, VERNOS, SEPARADORES, ALAMBRE RECOCIDO, FLETES,                                                                  | 56.4200000  | 503.92   | 28,431.17 |



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Importo     |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Volumen     |
| PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Precio unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ACABADOS LOCALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| (Quinientos Tres Pesos 92/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 0102 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #2 F'Y=2530 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SINIESTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAVES, GANCHOS, SILETAS, DESPERDICIOS, FLETES, ACABADOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                                                | 226.3400000 |
| (Seisenta y Cuatro Pesos 01/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64.07       |
| 0103 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SINIESTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAVES, GANCHOS, SILETAS, DESPERDICIOS, ACABADOS LOCALES, FLETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                                                                    | 428.3000000 |
| (Cincuenta y Cuatro Pesos 48/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.48       |
| 0104 MALLA ELECTROSOLDADA #X6-10/10 PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SINIESTRO, COLOCACION DE TRASLAVES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACABADOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                                                           | 48.4100000  |
| (Cuarenta y Ocho Pesos 82/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.82       |
| 0105 CASQUETE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 40X40X20 CMS. INCLUYE: SINIESTRO, COLOCACION, CARTA, FLETES, ACABADOS Y MANOS OBRAS LOCALES, ELEVACION HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, REPOSICION DE ALGUNOS DAÑADOS, RECORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.                                                            | 165.0000000 |
| (Cincuenta y Seis Pesos 71/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.71       |
| 0106 CONCRETO PRETENSADO F'CD=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA CON CEMENTO NORMAL DTA 3/4" REV. 6-11 CM. INCLUYE: DESMOL, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACABADOS LOCALES, PRUEBAS, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.                                                                                                            | 6.1000000   |
| (Cuarenta Mil Treientos Veinte Pesos 51/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,320.51    |
| Total ESTRUCTURA ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,041.41  |
| 2. AMPLIACION ESTANCIA TRANSITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 0107 MURO DE TABIQUE PISO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMEN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACABADOS LOCALES, MUEDECCION, CORTES, SILETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                   | 87.8100000  |
| (Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 15/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 667.35      |
| 0108 CASTILLO (K-4) DE 14X21 CMS. DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO F'CD=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIPOS #2, F 10, 1 20 Y 1 10 CMS. A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIGARRA Y DESCIGARRA COMEN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACABADOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. | 99.0000000  |
| (Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 55/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 497.55      |
| 0109 DUNA DE CERRAMIENTO (D-1) DE 14X20 CMS DE ESP. DE CONCRETO F'CD=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIPOS #2 1 15 CMS. A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIGARRA Y DESCIGARRA COMEN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACABADOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.             | 43.6100000  |
| (Quinientos Seis Pesos 60/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506.60      |
| 0110 FIBRA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'CD=150 KG/CM2 ACABADO FLOTEADO PARA PODER PISO DE CERAMICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACABADOS LOCALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.                                                                                 | 40.3000000  |
| (Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 29/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 436.28      |
| 0111 APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLANCH DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICIES, BOQUILLAS, CHAVANES, GOMEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.                             | 216.5000000 |
| (Treiscientos Diecinueve Pesos 17/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311.47      |
| 0112 PRELLO DE TABIQUE PISO DE 14 CMS DE ESPESOR Y DE 50 CMS DE ALTO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 14X20 CMS. 1 3 00 NTS A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: APLANADO Y FLOTEADO FINO PARA PODER PISO DE CERAMICA, FLETES Y ACABADOS DE LOS MATERIALES, MANO DE                                                          | 71.2800000  |



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA  
Nombre Unidad Volumen PU Poso  
Precio unitario Importe

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |          |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 0113 | OBRA, HERRAMIENTA, PLOMO, ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. (Un Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos 58/100 m.n.)<br>CHAPLAN DE 10X10 CMS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HUNDIDO DE LA SUPERFICIE, RESANES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Setenta y Tres Pesos 12/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 31.2800000 | 73.12    | 2,287.19  |
| 0114 | ENTORTADO EN AZOTEA DE 2.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:1:5, PARA AVINAR LA SUPERFICIE, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Ciento Cincuenta y Seis Pesos 41/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 48.6100000 | 156.41   | 7,603.09  |
| 0115 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN PLAFON, DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, VERFILADO DE AMISTAS, BICILES, BOQUILLAS, CHAFLANES, COTENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.<br>(Trescientos Sesenta y Seis Pesos 02/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 40.3200000 | 366.02   | 14,757.93 |
| 0116 | RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL PROPORCION 1:12 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.<br>(Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 13/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2.9400000  | 3,949.13 | 11,610.44 |
| 0117 | IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Quinientos Catorce Pesos 49/100 m.n.)                                                                                                                                                                                   | m2  | 56.4600000 | 514.49   | 29,048.11 |
| 0118 | BAJANTE PLUVIAL AMOGADO EN CONCRETO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODO DE 4"x90", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>(Ciento Treinta y Tres Pesos 19/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 3.5000000  | 133.19   | 466.17    |
| 0119 | COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA DE VIERNO FUNDIDO, MODELO 4954 DE HELVEX, CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA, REJILLA REMOVIBLE Y ADITAMENTO ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL IMPERMEABILIZANTE, SALIDA LATERAL PARA TUBO DE 4" DE DIA. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.<br>(Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 97/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pza | 1.0000000  | 4,192.97 | 4,192.97  |
| 0120 | MESETA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. DE ANCHO, 4 CM. DE ESPESOR, CON FALDON DE 30 CM., ZOCLO DE 45 CM. DE ALTO Y HANQUINEL DE 5 CM. DE ESPESOR, CON HUECO PARA OVALIN Y/O TARJA, CONCRETO P/C-150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA 13115 EN UN SENTIDO Y 120 CM. EN OTRO, FORRADA CON AZULEJO BRECTIA MODELO ARMI, MARCA INTERCERAMIC, DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, MANURADO, CUBRADO Y DESCUBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, APLANADO FLOTEADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Dos Mil Doscientos Veintidos Pesos 24/100 m.n.) | m   | 3.0000000  | 2,222.24 | 6,666.72  |

Total: ZALBAÑILERIA ESTANCIA TRANSITORIA

ZACABADOS ESTANCIA TRANSITORIA

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 0121 | AZULEJO AMGRA HUESO 33.3X45.1 CM. MARCA VITROHEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTADO CON CEMENTO BLANCO, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, BOQUILLAS, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 12/100 m.n.) | m2 | 17.6200000 | 588.12 | 10,362.67 |
| 0122 | PISO DE 30X30 CMS. MODELO DESERT DE INTERCERAMIC COLOR DUBAI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTADOR, (VER DISEÑO EN PLANOS) INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,                                                                                                                                                | m2 | 40.1200000 | 596.72 | 24,059.75 |



**COLIMA**

**SEIDUM**

**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**

Clave  
Analista  
Responsable

**CJM 2025**

Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA  
Nombre Unidad Volumen PU

Peso  
Importo

Procto unitario

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |          |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|-----------|
|                                      | HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Quinientos Noventa y Seis Pesos 12/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 215.2700000 | 106.96   | 29,442.88 |
| 0123                                 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COFEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUEBLES, COLIDORAS, TRAPES Y PLATCH. TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REPAROS, PINTAS NECESARIO, SELADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.<br>(Ciento Seis Pesos 36/100 m.n.)                                         | m2 | 45.8800000  | 262.28   | 12,033.41 |
| 0124                                 | ZOCLO DE 8 CM. DE PISO AZULEJA DE 30X50 CMS. MODELO ARNI (MARMOL), DE INTERFERANCIO DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 5 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON AREPA. INCLUYE: TPAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPASTILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Dieciocho Pesos y Dos Pesos 20/100 m.n.) | m2 | 1.0000000   | 3,544.48 | 3,544.48  |
| 0125                                 | EXTINTOR DE CO2 DE 10LBS PARA COLOCARSE EN SOPORTE DE PARED. MARCA: ANSUL SENTRY 100. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Tres Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 48/100 m.n.)                                                                               | m2 |             |          |           |
| Total: ZACAMPOS ESTANCIA TRANSITORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |             |          | 79,443.19 |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 2. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA ESTANCIA TRANSITORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |          |           |
| 0126                                                       | SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVAPO, INODORO, HINGITORIO, REGADERA, TAJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA POLIPROPILENO DE 13, 19, 25, 32, 38 Y 51 MM DE DIAM. MARCA TUBO PLUS TERMOFUSIONABLE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE HIDRONEUMATICO A MUEBLE. INCLUYE: TPAZO, EXCAVACION, PASURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE, (VER DETALLES EN PLANO). P.U.O.T.<br>(Tres Mil Cuatrocientos Quince Pesos 02/100 m.n.)     | m2  | 4.0000000  | 3,415.02 | 13,660.08 |
| 0127                                                       | SALIDA HIDRAULICA AGUA CALIENTE PARA LAVAPO, INODORO, HINGITORIO, REGADERA, TAJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA POLIPROPILENO DE 13, 19, 25, 32, 38 Y 51 MM DE DIAM. MARCA TUBO PLUS TERMOFUSIONABLE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE HIDRONEUMATICO A MUEBLE. INCLUYE: TPAZO, EXCAVACION, PASURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE, (VER DETALLES EN PLANO). P.U.O.T.<br>(Tres Mil Cuatrocientos Quince Pesos 02/100 m.n.) | Sal | 1.0000000  | 3,415.02 | 3,415.02  |
| 0128                                                       | MUEBLE SANITARIO X O MUEBLE PREDI ALARGADO, COLOR BLANCO, MARCA CAPEZZI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: FLETES, ACABADOS, COLOCACION, FIJACION, PINTAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG. 1401 CM. DE URREA Y MANCERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos 79/100 m.n.)                                                     | pza | 1.0000000  | 3,851.79 | 3,851.79  |
| 0129                                                       | LAVAPO MODELO VESSEL PATIO RECHUDO 50-60A, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: CORTES, DE BRONCE, LLAVE NIAGARA MONOMANIO ALTA PRESION Y 1362 CM., COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Siete Mil Setenta y Un Pesos 75/100 m.n.)                                                                                                                                                                                               | pza | 1.0000000  | 3,071.75 | 3,071.75  |
| 0130                                                       | REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON DE FIG. 1001P DE URREA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, HERRAJES DE BRONCE PARA REGADERA FIG. 462 A1 DE URREA, JUEGO DE MANERALES KING GDE. CON CHAPETON, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.<br>(Tres Mil Trececientos Cuarenta y Siete Pesos 65/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                          | pza | 1.0000000  | 3,347.65 | 3,347.65  |
| 0131                                                       | SALIDA SANITARIA PARA LAVAPO, INODORO, REGADERA, HINGITORIO, TAJAS, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2", 4" Y 6" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO. INCLUYE: CODOS, TEES, CUELLO DE BOTR. YEEB. REDUCCIONES, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBREPORTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Un Mil Veintinueve Pesos 91/100 m.n.)                                                                                                                                         | Sal | 4.0000000  | 1,029.93 | 4,119.72  |
| 0132                                                       | TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA, PARA VENTILAR DE 2" DE DIAM. DE EXTREMOS LIGOS. PARA CEMENTAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 16.8400000 | 58.15    | 979.25    |

Hoja No 12



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA  
Nombre Unidad Volumen PU Peso  
Importe

| Precio unitario                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
|                                                                  | MATERIALES, FLETES, ACARREOS, TRAZO, CORTES, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Cincuenta y Ocho Pesos 15/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |           |            |
| 0133                                                             | TUBO DE PVC SANITARIO DE MORDA DE 4" DE DIAMETRO DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO, RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Ciento Treinta y Dos Pesos 15/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 1.7800000  | 132.15    | 235.23     |
| 0134                                                             | TUBO DE PVC SANITARIO DE MORDA DE 6" DE DIAMETRO DE EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, FLETES, ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CORTES, NIVELACION, RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Doscientos Cuarenta y Un Pesos 04/100 m.n.)                                                                                                                                                                                              | m   | 31.6800000 | 241.04    | 12,456.95  |
| 0135                                                             | COPILE DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (Ciento Veintinueve Pesos 09/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pza | 6.0000000  | 129.09    | 774.54     |
| 0136                                                             | REGISTRO SANITARIO DE 60X10X80 CHS. DE PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CHS. DE ESPESOR, ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CH2, INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/4"X1/8" Y 1 1/2"X1/8", TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CH2, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Seis Mil Novecientos Ocho Pesos 23/100 m.n.)                                                     | pza | 4.0000000  | 6,508.23  | 27,632.92  |
| 0137                                                             | REGISTRO PLUVIAL DE 40X60X80 CH. CON REJILLA METALICA DE SOLERA, TABIQUE DE 14 CH. DE ESPESOR APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CH2, INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1/4"X1/8" Y 1/2"X1/8", TAPA DE REJILLA DE SOLERA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Tres Mil Novecientos Veintiocho Pesos 16/100 m.n.) | pza | 3.0000000  | 3,928.16  | 11,784.48  |
| 0138                                                             | PRESURIZADORA AVERA BOMBA D AGUA AUTOMÁTICO 1/3HP 72L/H 1P44 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, MANIOBRAS PARA SU COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T. (Tres Mil Diecinueve Pesos 23/100 m.n.)                                                                                                                                                            | pza | 1.0000000  | 3,019.23  | 3,019.23   |
| 0139                                                             | CALENTADOR SOLAR POR GRAVEDAD DE 280 LTS. DE CAP. MODELO SVC-24-1800/58 DE SOLA CENTER, A BASE DE 24 TUBOS, ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-B, DIAMETROS DE TUBERIA DE ENTRADA Y DE SALIDA DE 3/4", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. (Doce Mil Cuatrocientos Tres Pesos 10/100 m.n.)                                                                                               | pza | 1.0000000  | 12,403.10 | 12,403.10  |
| Total: 21INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA ESTANCIA TRANSITORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           | 104,752.41 |

**21INSTALACION ELECTRICA ESTANCIA TRANSITORIA**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 0140 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 13, 19, 25 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE TIPO VINAMEL #900, CAL. #10, #12 Y #14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINERO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANEJADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P. U. O. T. (Un Mil Ciento Once Pesos 63/100 m.n.) | Sal | 4.0000000 | 1,111.63 | 4,446.52 |
| 0141 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO POLARIZADO DOBLE, INCLUYE: CAJA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 13, 19 Y 25 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE TIPO VINAMEL #900, CAL. #12 Y #14, TIERRA FISICA, CONTACTO POLARIZADO DOBLE, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANEJADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P. U. O. T. (Un Mil Ciento Noventa y Cinco Pesos 19/100 m.n.)                    | Sal | 7.0000000 | 1,195.19 | 8,366.33 |
| 0142 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: CAJA CUADRADE DE 10X10 CHS. DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 13,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sal | 5.0000000 | 1,073.79 | 5,368.95 |



**DIRECCION DE PROYECTOS**

| Nombre | Unidad | Volumen     | Peso PU   | Peso Importo |
|--------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 0143   | pza    | 1.0000000   | 2,204.00  | 2,204.00     |
| 0144   | pza    | 4.0000000   | 2,179.53  | 8,558.12     |
| 0145   | pza    | 1.0000000   | 1,980.10  | 1,980.10     |
| 0146   | m      | 30.0000000  | 59.17     | 1,791.10     |
| 0147   | m      | 105.0000000 | 41.98     | 4,407.20     |
| 0148   | pza    | 1.0000000   | 1,916.64  | 1,916.64     |
| 0149   | pza    | 2.0000000   | 318.54    | 637.08       |
| 0150   | pza    | 1.0000000   | 845.08    | 845.08       |
| 0151   | pza    | 1.0000000   | 1,703.98  | 1,703.98     |
| 0152   | pza    | 1.0000000   | 3,195.62  | 3,195.62     |
| Total  |        |             |           | 51,305.50    |
| 0153   | gal    | 1.0000000   | 1,671.47  | 1,671.47     |
| 0154   | pza    | 1.0000000   | 15,598.66 | 15,598.66    |

Haja No. 14



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA  
Nombre

Precio unitario

Unidad

Volumen

PU

Poso  
Importo

CYPSA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON MANMETRO, REGULADOR  
ALTA PRESION PRIMERA ETAPA, MCA. HARPER MODELO 2403-V DE  
1/2"x1/2" PARA UNA PRESION DE SALIDA DE 1.05 KG/CM2, REGULADOR  
BAJA PRESION SEGUNDA ETAPA, MCA. HARPER, MODELO 2403-C4 DE  
1/2"x1/2" PARA UNA PRESION DE SALIDA DE 27.94 GRS/CM2. INCLUYE:  
SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS, FIJACION,  
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  
(Quince Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 66/100 m.n.)

Total: 2INSTALACION DE GAS ESTANCIA TRANSITORIA

17,270.13

**2CANCELERIA ESTANCIA TRANSITORIA**

0155 VENTANA DE ALUMINIO (VE-1) DE 0.60X0.60 DE MT. DE ALTURA,  
FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA GIRATORIA EN SENTIDO  
HORIZONTAL (VER DETALLE EN PLANO), CON PERFILES DE ALUMINIO  
ANODIZADO NATURAL DE 3", MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y  
PRECIO, CON CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR Y MANEJA  
UNIVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION,  
TRAZO, CORTES, PLOREADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS  
CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINILOS, ANCLAS,  
REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO  
PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS  
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.  
(Un Mil Veintinueve Pesos 76/100 m.n.)

pza

1.0000000

1,021.76

1,021.76

0156 VENTANA DE ALUMINIO (VE-2) DE 1.35X1.40 DE MT. DE ALTURA, FORMADA  
POR DOS SECCIONES FIJAS EN LA PARTE SUPERIOR Y DOS EN LA INFERIOR  
Y CUATRO GIRATORIAS EN SENTIDO HORIZONTAL (VER DETALLE EN  
PLANO), CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", MCA.  
CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON CRISTAL TRANSPARENTE  
DE 6 MM. DE ESPESOR Y MANEJA UNIVERSAL, INCLUYE: SUMINISTRO,  
FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOREADO,  
ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS,  
HERRAJES Y VINILOS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION,  
AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO,  
ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE  
OBRA. P.U.O.T.  
(Tres Mil Seiscientos Nueve Pesos 23/100 m.n.)

pza

5.0000000

3,609.23

18,046.15

Total: 2CANCELERIA ESTANCIA TRANSITORIA

19,067.91

**2PUERTAS INTERIORES ESTANCIA TRANSITORIA**

0157 PUERTA 0.90X2.15 DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE:  
SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES,  
PLOREADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,  
FELPAS, HERRAJES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION,  
AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO,  
ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE  
OBRA. P.U.O.T.  
(Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 23/100 m.n.)

pza

1.0000000

2,355.23

2,355.23

0158 PUERTA 1.00X2.15 DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE:  
SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES,  
PLOREADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,  
FELPAS, HERRAJES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION,  
AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO,  
ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE  
OBRA. P.U.O.T.  
(Dos Mil Ochocientos Pesos 81/100 m.n.)

pza

3.0000000

2,800.81

8,402.43

Total: 2PUERTAS INTERIORES ESTANCIA TRANSITORIA

10,757.66

Total: ESTANCIA TRANSITORIA 2

19,825.57

**ESCALERA DE EMERGENCIA**

**PRELIMINARES ESCALERA**

0159 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION.  
INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA,  
HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.  
(Diecinueve Pesos 24/100 m.n.)

m2

16.4000000

19.24

315.54

0160 DADO DE CONCRETO F'c-250 KG/CM2, SECCION 40X10X60 CMS. PARA  
ESCALERA, INCLUYE: ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, DE 50 CM.  
CON 10 DE GANCHO ROSCADAS EN LA PARTE SUPERIOR ESTRECHOS DE  
3/8" Ø 15 CM. CON PLACA DE 40X40 CM. DE 1/4" DE ESPESOR,  
EXCAVACION Y RELLENOS, CIMENTA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO,  
CURADO, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y  
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA,

pza

10.0000000

3,170.56

31,705.60



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

**Proyecto** INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,  
**Lugar** AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y  
**Especialidad** MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)

**Clavo**  
**Analista**  
**Responsable**

**CJM 2025**

**Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA**  
**Nombre** **Unidad** **Volumen** **PU** **Peso**  
**Proco unitario** **Importe**

P.U.O.T.  
(Tres Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 54/100 m.n.)  
Total PRELIMINARES ESCALERA

32,101.14

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |          |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|-----------|
| ESTRUCTURA METALICA INGRESO PRINCIPAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |             |          |           |
| 0161                                  | ESTRUCTURA METALICA PERFIL PFR 4"x4" 12.14 KG/M SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC". VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T. (Ochenta y Un Pesos 74/100 m.n.)                                                                                                                                                          | Kg | 536.8300000 | 81.74    | 43,880.48 |
| 0162                                  | ESTRUCTURA METALICA PLACA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC". VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T. (Noventa y Cuatro Pesos 74/100 m.n.)                                                                                                                                                     | Kg | 140.7100000 | 74.74    | 13,110.87 |
| 0163                                  | ESTRUCTURA METALICA PERFIL PFR 4"x4" BLANCO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC". VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T. (Ochenta y Un Pesos 74/100 m.n.)                                                                                                                                                              | Kg | 202.2500000 | 81.74    | 16,531.92 |
| 0164                                  | ESTRUCTURA METALICA MONTEN TIPO C DE 6"x2". CAL. 14. SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC". VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T. (Ochenta y Un Pesos 74/100 m.n.)                                                                                                                                                     | Kg | 212.5200000 | 81.74    | 17,371.38 |
| 0165                                  | PINTURA ESMALTE ALKIDALICA DE COREX A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA P.U.O.T. (Diecisiete Pesos 05/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kg | 951.6000000 | 17.05    | 16,224.78 |
| 0166                                  | BASANDOL METALICO (EN-1) DE 90 CMS DE ALTO, FABRICADO A BASE DE TUBERIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE 2" DE ODM. CYCULA 30, SOPORTE HORIZONTAL DE REDONDO DE 1/2", SOLERA DE 1/4"x2" Y PLACA DE 1/4" DE ESP. DE 12X12 CMS. VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: TAPONADO, EXPANSIVO PARA SU FIJACION EN PISO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, HABILITADO, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, REBABEO, PLOMEADO, ANCLADO, CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Un Mil Setecientos Ocho Pesos 14/100 m.n.) | m  | 16.4200000  | 1,708.14 | 28,041.66 |

Total: ESTRUCTURA METALICA INGRESO PRINCIPAL

135,387.09

167,484.21

Total: ESCALERA DE EMERGENCIA

CUBIERTA DE PATIO

HERRERIA CASITA DE INGRESO

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |          |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|------------|
| 0167 | PLACA DE FIBROCEMENTO COMPACTO MODO CEDAR DE 8 MI. DE ESP. CON TEXTURA EN RELIEVE, COLOCAR SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CORTES, AJUSTES, TORNILLERIA PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, HABILITADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES P.U.O.T. (Un Mil Treinta y Tres Pesos 74/100 m.n.) | m2 | 96.4000000    | 1,033.24 | 99,524.14  |
| 0168 | ESTRUCTURA METALICA CON MARCOS DE PFR DE 4" X 3" CAL. BLANCO COMO SOPORTES HORIZONTALES Y COMO POSTES DE ARRANQUE AMARRADOS EN MURITOS DE CONCRETO, SOPORTES VERTICALES A BASE DE SOLERA 1" X 1/4" CAL. BLANCO. VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO, SOLDADO, CORTES,                                                                                                                    | Kg | 1,172.9600000 | 92.79    | 108,810.96 |

Hoja No. 16



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA

Nombre Unidad Volumen PU Peso

Precio unitario

ajustes, trazo, soldadura, rebabeo, pintura anticorrosiva, plicado y nivelado, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, fletes y acarreos, P.U.O.T. (Noventa y Dos Pesos 79/100 m.n.)

0169 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA CON TRES SOPORTES LONGITUDINALES DE PIR DE 4" X 3" CAL. BLANCO Y LARGUEOS A CADA 50 CM A BASE DE PIR DE 4" X 3" CAL. BLANCO, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, Plicado, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA, Plicado y nivelado, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS, P.U.O.T. (Noventa y Cinco Pesos 70/100 m.n.)

0170 PINTURA ESMALTE ALKIDALICA DE COLEX A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANCHOS, FLETES, ACARREOS LOCALES Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T. (Diecisiete Pesos 05/100 m.n.)

Total: HERRERIA CASETA DE INGRESO

Total: CUBIERTA DE PATIO

AMPLIACION CJM

PRELIMINARES AMPLIACION CJM

0171 DEMOLICION MANUAL DE MUÑO DE TABIQUE ROJO, TABICÓN Y/O BLOCK DE CEMENTO, INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, APLANADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO. P.U.O.T. (Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 48/100 m.n.)

0172 DEMOLICION DE PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CMS. DE ESP. DE 75 CM. DE ALTO, EN FORMA MANUAL, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, APLANADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREOS DEL ESCOMBRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T. (Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 48/100 m.n.)

0173 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE AZÓTEA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Cincuenta y Un Pesos 05/100 m.n.)

0174 CORTE EN BANQUETA CON CORTADORA DE DISCO ABRAVADO, CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 10 CM. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. (Sesenta y Tres Pesos 36/100 m.n.)

0175 DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO ARMADO, (CADENAS, CASTILLOS, COLLORAS, TRAMAS, LOSAS, ETC.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS LOCALES Y AMONTONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMION. P.U.O.T. (Un Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 75/100 m.n.)

0176 ANCLAJE DE CASTILLOS (K1, K2, K3 Y K4) EN LOSA DE AZÓTEA (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: UNCRETO PARA COLOCACION DE NUEVO CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAVES, GANCHOS, SILLETAS, DESPERDICIO, ACARREOS LOCALES, FLETES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T. (Doscientos Treinta y Dos Pesos 82/100 m.n.)

0177 CARGA DE FORMA MANUAL Y RETIRO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, MATERIAL DE EXCAVACION, AL LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, P.U.O.T. (Cuatrocientos Veintisiete Pesos 48/100 m.n.)

Total: PRELIMINARES AMPLIACION CJM

ALBANILERIA AMPLIACION CJM

0178 MUÑO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 21 CM. DE ESPESOR A CUALQUIER ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, APLICACION DE HUMEDAD, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. TABIQUE DE 5.5X14X28 CMS. P.U.O.T. (Un Mil Treecientos Tres Pesos 72/100 m.n.)

0179 MUÑO DE TABLARDOCA DOS CARAS DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON BASTIDOR METALICO GALVANIZADO FORMADO DE POSTES METALICOS DE 6.35 # 61 CMS. Y CAJAL DE AHARRE DE 6.35 EN EXTREMOS, PUNTA S-1 8 30 CMS, DE 0.00 A 3.88 MTS DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.

471,806.38  
471,806.38

1,184.94

19,654.32

6,763.10

380.16

11,514.10

7,683.06

12,807.30

59,986.98

227,916.33

11,620.74



|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |

CJM 2025

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | Volumen     | PU       | Peso Importo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|--------------|
| <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |          |              |
| <b>Precio unitario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |          |              |
| 0180 FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O Y (Seiscientos Catorce Pesos 10/100 m.n.)<br>CASTILLO (K-1) DE 21X21 CM. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON 4V#3 Y #42, 110, 120 Y 110 CM. CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CINTA Y DESCUBRA CORON, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 30/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                | m      | 95.7000000  | 588.30   | 56,300.31    |
| 0181 CASTILLO (K-2) DE 21X10 CM. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y #42, 110, 120 Y 110 CM. CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CINTA Y DESCUBRA CORON, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Ochocientos Sesenta Pesos 20/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 3.1000000   | 860.20   | 2,678.66     |
| 0182 CASTILLO (K-3) DE 21X15 CM. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y #42, 110, 120 Y 110 CM. CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CINTA Y DESCUBRA CORON, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Un Mil Cinco Pesos 60/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 9.9000000   | 1,005.68 | 9,956.23     |
| 0183 DALA DE CERRAMIENTO (D-1) DE 21X20 CM. DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y #42, 110, 120 Y 110 CM. CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: CINTA Y DESCUBRA CORON, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.<br>(Quinientos Cincuenta Pesos 12/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 58.7500000  | 550.32   | 32,319.55    |
| 0184 LOSITA DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. DE ANCHO, 8 CM. DE ESPESOR, CON TALON DE 10 CM., ZOLLO DE 45 CM. DE ALTO Y SAPINDI, DE 3 CM. DE ESPESOR, CON RUCO PARA OVALIN Y/O TARIA, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA #1115 EN UN SENTIDO Y 120 CM. EN OTRO, FORPAPA CON ARRUJO BRECCIA MODELO ARMI, MARCA INTERCRANIC, DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: TRAZO, BARRIDO, CIMENTADO Y DESCUBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, APLANADO FLOTEADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PERFILADO, ENMOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Dos Mil Doscientos Veintidos Pesos 24/100 m.n.) | m      | 5.5400000   | 2,222.24 | 12,311.21    |
| 0185 PERIL DE TANTUM ROJO DE 14 CM. DE ESPESOR Y DE 100 CM. DE ALTO, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 14X20 CM., #3 00 HTS. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: APLANADO Y ENMOQUILLADO FLOTEADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PLANTADO, ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.<br>(Dos Mil Setecientos Veintiocho Pesos 15/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                      | m      | 123.2400000 | 2,728.45 | 336,254.18   |
| 0186 CHUFAN DE 10X10 CM. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE, REPADES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Setenta y Tres Pesos 12/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 123.2400000 | 73.17    | 9,011.31     |
| 0187 ENTORNO EN AZOITA DE 2.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CALHIERA ARENA 1:1:5, PARA APINAR LA SUPERFICIE, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Ciento Cincuenta y Seis Pesos 41/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 132.4000000 | 156.41   | 20,721.20    |
| 0188 RELLENO EN AZOITA PARA PAR INDIENES CON CEMENTO-JAL PROPORCION 1:12 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.<br>(Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 13/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 19.9000000  | 3,349.13 | 78,597.59    |
| 0189 IMPERMEABILIZACION EN AZOITA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREPARADO CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIESTER DE 4 KG. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SIKLOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRANSILASER HIPIDOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 169.4500000 | 514.49   | 87,199.33    |



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|--------------|
| Noimbre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Volumen     | PU       | Peso Importe |
| Precio unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |          |              |
| 0190 (Quinientos Catorce Pesos 49/100 m.n.)<br>COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA DE PIERRO FUNDIDO, MODELO 4954 DE MELVEX, CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA, REJILLA REMOVIBLE Y ADITAMENTO ESPECIAL PARA LA COLOCACION DEL IMPERMEABILIZANTE, SALIDA LATERAL PARA TUBO DE 4" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pie    | 2.0000000   | 4,192.97 | 8,385.94     |
| 0191 (Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 97/100 m.n.)<br>BAJANTE PLUVIAL AMOCADO EN CONCRETO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: CODO DE 4"X90°, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 6.6000000   | 133.19   | 879.05       |
| 0192 (Ciento Treinta y Tres Pesos 19/100 m.n.)<br>REMEDIACION DE ENTREPISO DE 2.5 CM. A 5 CM. DE ESPESOR CON FESTERBOND, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PARA AFINAR LA SUPERFICIE, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 132.4800000 | 511.77   | 67,799.29    |
| 0193 (Quinientos Once Pesos 77/100 m.n.)<br>LOSA ALIGERADA DE 25 CM. DE ESP. A BASE DE MEZCLADORA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X20 CM. A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL #3 Y GRAPAS #2 @ 20 CM. CASETON DE 20X40X40 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, BASTONES DE VARILLA #3 DE 1/5 DEL CLAMO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CINTERA Y DESCARGA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER, FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | m2     | 132.4800000 | 1,878.16 | 248,818.64   |
| 0194 (Un Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 16/100 m.n.)<br>APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MURD INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON DE 2.5 CMs. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, DISEÑOS, BOQUILLAS, CHUFLANTES, COTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 162.1200000 | 317.47   | 57,817.64    |
| 0195 (Trescientos Diecisiete Pesos 47/100 m.n.)<br>FORJADO DE CAJILLO DE DUMOCK PARA OCULTAR BAJANTES, DE 20 CM DE ALTURA Y 20 CM DE BASE, CONSIDERA SELLADO DE JUNTAS A BASE DE PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PIJAS AUTOPROSCAIBLES, CLAVO PARA HILTI, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 13.2000000  | 688.99   | 9,094.67     |
| (Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos 99/100 m.n.)<br>Total: ALBAÑILERIA AMPLIACION CJM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |          | 1,279,812.97 |
| ACABADOS AMPLIACION CJM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |          |              |
| 0196 PINTURA VINILICA VININEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MURD, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRAMAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAJEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 405.3800000 | 106.96   | 64,751.44    |
| 0197 (Ciento Seis Pesos 96/100 m.n.)<br>PISO DE 60X60 CM. MODOLO PACIFIC BORA BORA DE INTERCERAMIC COLOR O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTADOR, (VER DISEÑO EN PLANOS) INCLUYE: TRAZO, COTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRESANTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 132.4800000 | 631.01   | 83,596.36    |
| 0198 (Seiscientos Treinta y Un Pesos 01/100 m.n.)<br>FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, A BASE DE COLGANTEO DE ALAMBRE #10, CAULETA 38 MM., CANAL LISTON #20, TORNILLOS AUTOPROSCAIBLES, PERFACINTA, PASTA REDIMIX, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, HABILITADO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 132.4800000 | 753.94   | 99,881.27    |
| 0199 (Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 94/100 m.n.)<br>BARRA PERIMETRAL EN FALSO PLAFON A BASE DE ANGULO DE ALUMINIO NATURAL DE 1" Y REBORDE "J", INCLUYE: TRAZO, HIBELACION, FIJACION, COTES, SUSPENSION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 120.8900000 | 212.40   | 25,677.04    |



|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

| Reporta de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad         | Volumen    | PU        | Poso<br>Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| <b>Nombre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |           |                 |
| <b>Precio unitario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |           |                 |
| 0200 HERRAMIENTA Y DESPERDICIO. P.U.O.T.<br>(Doscientos Doce Pesos 40/100 m.n.)<br>SOCIO DE 8 CM. DE PISO DE 60X60 CMS. MODELO PACIFIC MORA BORA DE<br>INTERCERAMIC DE PRIMERA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO<br>CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON UNIFRADOR DE COLOR CON<br>ARENA. INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, VINTAJES, DESPATILLE,<br>MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE<br>MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m              | 83.4102000 | 268.44    | 22,190.58       |
| 0201 AZULEJO 25X50 CM. MODELO BILVEY TAUPE COLOR TAUPE MARCA<br>INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO, CALIDAD Y CARACTERISTICAS,<br>ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON UNIFRADOR DE<br>COLOR CON ARENA. (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: TRAZO,<br>CORTES, AJUSTES, REMATE, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,<br>HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE<br>OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 67.4600000 | 689.95    | 46,544.03       |
| 0202 ESPEJO DE 4 MM. DE ESLESCON CON MARCO PERIFERIAL DE ALUMINIO<br>LINEA 2". INCLUYE: SUMINISTRO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES,<br>ACABREOS, CORTES, AJUSTES, COLOCACION, MATERIALES, EQUIPO Y<br>LIMPIEZA. P.U.O.T.<br>(Un Mil Noventa y Seis Pesos 95/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.5400000  | 1,991.26  | 11,015.46       |
| Total ACABADOS AMPLIACION CJM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |            |           | 79,750.07       |
| 0203 CANCELERIA AMPLIACION CJM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |            |           |                 |
| 0203 VENTANA PERISTANA (VE-2) DE 1.85X1.80 M DE ALTO, A BASE DE PERFILES: pza<br>EN CELOSIA ECONOMICA 1.40 EN ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA<br>CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, VER DETALLE EN PLANO,<br>INCLUYE: OPERADOR DE PALANCA, TABLEROS DE CRISTAL CLARO DE<br>6MM, SUMINISTRO, FLETES, ACABREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES,<br>PERFORADOR, ALINEACION, PUNOS Y TORNILLOS ALMINIZADOS, TAQUETES,<br>VALSAS, HERRAJES Y VINTAJES, BIRELES, ANCLAS, REFUERZOS,<br>ESCUADRAS, PIVOTES, AMACIZADOS, SELLADO PERIFERIAL A BASE DE<br>SILICON PLASTICO, ANCHOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE<br>SORRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                               | pza            | 1.0000000  | 2,229.40  | 2,229.40        |
| 0204 MANPANA SANITARIA (MP-1), FUERTA DE 1.00X1.80 MTS. DE ALTURA Y UN<br>FIJO DE 0.90X1.80 M DE ALTO, FABRICADO A BASE DE BASTIDOR DE TUBO<br>CUADRO DE 1 1/2"x1 1/2", RECTANGULAR DE 1 1/2"x3/4" Y TABLERO<br>POR AMBAS CARAS DE OUELA LISA DE 5" EN ALUMINIO, CANCELERIA CON<br>PERFILES DE ALUMINIO COLOR D 100, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN<br>CALIDAD Y PRECIO. (VER DETALLE EN PLANOS). INCLUYE: DISAGRA,<br>PESALON, JALADERA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES,<br>ACABREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PUNCEADO, ALINEACION,<br>PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y<br>VINTAJES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS COLOCACION, AMACIZADOS,<br>SELLADO PERIFERIAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANCHOS, DESPERDICIOS<br>LIMPIEZA Y RETIRO DE SORRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. | pza            | 6.0000000  | 13,179.74 | 79,078.44       |
| 0205 MANPANA SANITARIA (MP-1), FIJO DE 0.90X1.80 M DE ALTO, FABRICADO<br>A BASE DE BASTIDOR DE TUBO CUADRO DE 1 1/2"x1 1/2",<br>RECTANGULAR DE 1 1/2"x3/4" Y TABLERO POR AMBAS CARAS DE OUELA<br>LISA DE 5" EN ALUMINIO, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR<br>D 100, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. (VER DETALLE EN<br>PLANOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BASTIDOR DE TUBO<br>CUADRO DE 1 1/2"x3/4", FLETES, ACABREOS, ELABORACION, TRAZO,<br>CORTES, PUNCEADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS,<br>TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINTAJES, ANCLAS, REFUERZOS,<br>ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO PERIFERIAL A BASE<br>DE SILICON PLASTICO, ANCHOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE<br>SORRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                            | pza            | 2.0000000  | 4,528.35  | 9,056.72        |
| 0206 PUERTA DE ALUMINIO DE 0.90X2.15 MT. DE ALTO, (P 1 CI), CANCELERIA<br>CON PERFILES DE ALUMINIO ANCLIZADO COLOR BLANCO, MCA. CUPRUM<br>O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LINEA BOLSA DE 1.000" X 1.750" ST<br>SERIE 762 STANDARD Y PUERTA PATIENTE CECORIAL DE 1.750" SERIE<br>445 O SIMILAR EN PEGO. VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL<br>CLARO DE 6 MM. DE ESP. CHAPA UNICA AMPOS LACOS MODELO 550 DE<br>PHILLIPS, CIERRA PUERTA HIDROLICO MODELO 1403 DE PHILLIPS, FLETES,<br>ACABREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PUNCEADO, ALINEACION,<br>PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y<br>VINTAJES, BIRELES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, PIVOTES,                                                                                                                              | pza            | 3.0000000  | 9,060.67  | 27,182.01       |



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |           | Poso      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | Volumen   | PU        | Importo   |
| <p>Procto unitario</p> <p>AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.</p> <p>(Nueve Mil Setenta Pesos 67/100 m.n.)</p> <p>0207 MAMPARA SANITARIA (HQ-3), FIJOS DE 1.35X1.80 M DE ALTO A BASE DE BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE 1 1/2"X1 1/2" Y TALLADO POR AGUAS CARAS DE OXIA LISA DE 5" EN ALUMINIO, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR 0-100, MCA. CUPKUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BASTIDOR DE TUBO CUADRADO DE 3/4"X3/4", FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTE, PUNCEADO, ALIMENTACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, YELPAS, HERRAJES Y VINILOS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.</p> <p>(Diez Mil Ciento Noventa Pesos 94/100 m.n.)</p> <p>0208 PUERTA METALICA DE 1.00X2.10 M DE ALTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA PROLANSA CAL. 18 UNA CARA, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, ACAUADO CON PINTURA DE ESMALTE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADURA, BISAGRAS, HERRAJES, PRIMARIO ROJO OXIDO, CHAPA PHILLIPS MODELO 715, COLOCACION DE PUERTA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T.</p> <p>(Cinco Mil Setenta y Nueve Pesos 16/100 m.n.)</p> <p>Total: CANCELERIA AMPLIACION CJM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |           |           |
| <p>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA AMPLIACION CJM</p> <p>0209 ALIMENTACION HIDRAULICA DE RED A CISTERNA A BASE DE TUBERIA DE POCO DE 1" DE DIAM. INCLUYE: TRAMITES Y PAGOS CORRESPONDIENTES, MEDIDOR M-1 PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1" DE DIAMETRO Y SUS ACCESORIOS COMO TUBO DE POCO CUDULA 40 DE 1" DE DIAM. LLAVE DE MARZ DE 1/2", TEE DE 1" CON REDUCCION A 1/2", TUBERIA UNION DE 1", MEDIDOR, CODO DE 90°X1", VALVULA CHECK, CODO DE 90°X1/2", VALVULA DE FLOTADOR DE 25 MM. DE DIAM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.</p> <p>(Doce Mil Trececientos Ochenta y Dos Pesos 05/100 m.n.)</p> <p>0210 CISTERNA DE 5,000 LT. DE CAPACIDAD TIPO ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EQUIPADA CON UN PORTAFILTRO, CARTUCHO, UNA VALVULA DE 19.05 MM. (3/4") CON UNA REDUCCION DE 1/2", UN FLOTADOR #7 CON VARILLA, DOS ELECTRONIVELES, UNA VALVULA DE PIE (PICHANCHA) DE 1", UNA VALVULA DE ESTERA DE 3/4" CON UNA REDUCCION A 1/2", INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO ARMADO F'C-100 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACAUADO PUNCEADO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SUELO-CEMENTO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ADICIONADO CON 80 KG DE CALHUIRA POR M3. COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. PRUEBAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS. LA INSTALACION DE CISTERNA SE REALIZARA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. P.U.O.T.</p> <p>(Veintitres Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 35/100 m.n.)</p> <p>0211 ALIMENTACION HIDRAULICA DE CISTERNA A TINACO A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO "H" DE 1" DE DIAM. INCLUYE: MOTOBOMBA ELECTRICA DE 1 1/4"X1", DE 1 HP, DE 90 LTS. POR MINUTO, DE 115 VOLTS, MOTOR FRANKLIN, MARCA ALTANIRA, PICHANCHA DE BRONCE DE 25 MM. DE DIAMETRO, TRAZO, MANUADO, TUBERIA, CODOS, TEES, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.</p> <p>(Catorce Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 18/100 m.n.)</p> <p>0212 INTERCONEXION DE 3 TINACOS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO (TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO LINEA DOMADA ROSCADA MARCA POLIMEX), VALVULAS, ETC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.</p> <p>(Doce Mil Seiscientos Trece Pesos 40/100 m.n.)</p> <p>0213 TINACO DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, COLOR BLANCO DE ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ALIMENTACION Y DESCARGA CON TUBERIA C-40 Y ACCESORIOS GALVANIZADOS (CODOS, TEES, TUBERIA UNION, REDUCCION DUSHIN, VALVULA DE COMPUERTA, TAPON, ETC. ), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES,</p> | pra    | 2.0000000 | 10,190.94 | 50,954.70 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | per    | 2.0000000 | 5,079.16  | 10,158.32 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sal    | 1.0000000 | 12,382.95 | 12,382.95 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pra    | 1.0000000 | 23,761.35 | 23,761.35 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sal    | 1.0000000 | 14,593.38 | 14,593.38 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pra    | 1.0000000 | 12,713.40 | 12,713.40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pra    | 3.0000000 | 2,830.83  | 29,492.40 |



|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | Peso       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
| Nombre                                                                                                | Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volumen | PU         | Importe    |           |
| Precio unitario                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| (Unidad Mil Ochocientos Treinta Pesos 83/100 m.u.)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0214                                                                                                  | SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, HINGITORIO, REGADERA, TAPAS, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA POLIPROPILENO DE 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 3, 4 Y 6" DE DIAM. MARCA TUBO PLUS TERMOFUSIONABLE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE RESPONSABILIDAD A MUESTRAS. INCLUIR: TRAZO, EXCAVACION, VARIADO, TUBERIA, Codos, TEES, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, IVER DETALLES EN PLANO. P.U.O.T.                                            | Sal     | 14.0300000 | 3,415.02   | 47,810.28 |
| (Unidad Mil Cuatrocientos Quince Pesos 92/100 m.u.)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0215                                                                                                  | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, HINGITORIO, TAPAS, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE FORMA DE 2", 4" Y 6" DE DIAM. DE MUESTRAS A REGISTRO, INCLUIR: Codos, TEES, CESTOL DE POTS, TEES, RECONEXIONES, MATERIALES DIFERENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                              | Sal     | 14.0000000 | 1,029.93   | 14,419.02 |
| (Un Mil Veintidós Pesos 22/100 m.u.)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0216                                                                                                  | UBICAR SANITARIO M.C. TACA ALABADA MODELO REGISTO PARA FUNCIONAMIENTO BLANCO, MARCA CAPIZZI SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE OBRA, AJUSTE, PRUEBAS DE DINTA 1100-12 FRUETAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                              | pra     | 6.0000000  | 10,984.25  | 65,705.50 |
| (Unidad Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 94/100 m.u.)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0217                                                                                                  | HINGITORIO SECO, DE ALTA TECNOLOGIA, SERA Y SELLA, EN COLOR BLANCO, MODELO NIAGARA II MARCA AMERICAN ESTANDAR, FABRICADO EN CERAMICA PORCEANADA ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCEANIZADO DE ALTO BRILLO, VER DETALLE EN PLANO, INCLUIR: TRAMPA Y COLADERA EN MISMO INOXIDABLE TIPO 304, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. | pra     | 3.0000000  | 6,638.63   | 19,915.89 |
| (Unidad Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 63/100 m.u.)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0218                                                                                                  | LAVABO MODELO VASSEL PATIO REGISTO 50-50A, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: CESTOL DE HONCE, LLAVE NIAGARA MONOMANDO ALTA CREGO Y ETC. COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                | pra     | 5.0000000  | 7,071.15   | 35,355.75 |
| (Unidad Mil Setenta y Ocho Pesos 78/100 m.u.)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0219                                                                                                  | PORTAFRONTAL DE PAPEL HIGIENICO GIGANTE MODELO 2890 MARCA MORRICK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, RECONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIJAS, ACARREOS DIFERENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                | pra     | 6.0000000  | 3,009.29   | 18,055.74 |
| (Unidad Mil Nueve Pesos 29/100 m.u.)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0220                                                                                                  | DISPENSADOR DE JABON, CONTIENE ESPALDO SUPERFICIE, MODELO 4312 MARCA MORRICK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS DIFERENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                | pra     | 3.0000000  | 808.10     | 2,424.30  |
| (Unidad Mil Ocho Pesos 10/100 m.u.)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0221                                                                                                  | DISPENSADOR DE PAPEL, MODELO 4252 MARCA MORRICK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS DIFERENTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                             | pra     | 2.0000000  | 1,118.74   | 2,237.48  |
| (Unidad Mil Cuatro Dieciocho Pesos 14/100 m.u.)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| Total: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA AMPLIACION CON                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | 297,070.50 |           |
| ELECTRICO AMPLIACION CON:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| (Unidad Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 95/100 m.u.)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0222                                                                                                  | LUMINARIA DE EMPOTRAR CON TUBO LED DE 48W CATALOGO 48TLED0220W650, MODELO 0820TLED V2 TEMP. BLANCO IRIO COLOR 6500K, MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: CABINETE DEBIL Y MONTAJE DE 60 X120 CM., TUBOS, ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, VIERA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.                                                                          | pra     | 5.0000000  | 2,695.85   | 13,479.25 |
| (Unidad Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 95/100 m.u.)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |            |           |
| 0223                                                                                                  | LUMINARIA EMPOTRADO DE 14W, 220V/240V, TEMPERATURA COLOR BLANCO IRIO 6500K CATALOGO 18TLED0430W650 MODELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pra     | 10.0000000 | 284.95     | 2,849.50  |

292,070.53



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

SEIDUM  
DIRECCION DE PROYECTOS

|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Proyecto     | INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,     | Clave       |
| Lugar        | AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y | Analista    |
| Especialidad | MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)           | Responsable |
| CJM 2025     |                                               |             |

**Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA**

| Nombre | Unidad | Volumen | PU | Peso | Importe |
|--------|--------|---------|----|------|---------|
|--------|--------|---------|----|------|---------|

### Precio unitario

SUCARAMANCA VIII, MARCA TECNOLITE. INCLUIR: VIETES, ACARREOS, MAYO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.  
P.U.Q.T.

(Noventa y Cuatro Pasaos 25/100 m.n.)

0274 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE:  
CAJA GALVANIZADA, TUÑO CONDUY GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2"  
(13 MM) DE DIAMETRO, Codos, MONITORES, CONTRATUBERAS, CABLE  
DE TIPO T100 CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION  
PRUEBAS, MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE  
SOBRANTES. P.U.O.T.

(1h 11) Trescientos Veintiseis Pasos 85/100 m.n.)

0222 SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE UNA VÍA, DE  
LINHARIA A APAGADOR, INCLUIE: CAJA CHALUPA GALV. CHAVIS, TAPAS,  
PLACA DE UNA, DOS Y/O TRES VENTANAS, TUBO CONDUIIT GALVANIZADO  
SEMIPESADO DE 12, 19, 25 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUBERCA,  
CABLE DE COBRE TIPO VINALON # 900, CAL. #10 Y #12, TIERRA FÍSICA,  
APAGADOR ESCALERA COLOR MARFIL, LINEA QUINCE, TUBO, MCA. STICINO,  
CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PUEBLES,  
MATERIALES MENORES, KANERADO, KESABADO, MAJO DE OBRA,  
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA.  
P.U.O. Y

{Dos Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 28/100 m.n.}

0226 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 AMP. DE SQUARE'D, INCLUDE:  
SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO,  
FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE  
OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE  
OBRA. P.U.O.T.

(Trescientos Dieciocho Pesos 54/100 m.n.)

0227 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CAJA MOLDEADA TIPO FAL DE 3  
POLOS, 60A, BOX Q0360, INCLUYE: FILETES, ACABADOS, SUMINISTRO,  
FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE  
OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

(Dos Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 93/100 n.n.)

Total: ELECTRICO AMPLIACION CJM

AIRE ACONDICIONADO AMPLIACION C/4

0228 DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1, 1.5, 2 Y 4 TH TIPO MINISPLIT CON RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MAZO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACUAREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. P.U.O.F.

0239 EQUIPO MINERALIA, ALMACEN DE EQUIPOS, 1977

0229 EQUIPO MINIBLIT INVERTER DE 2 TR HEAT PUMP, ALTA EFICIENCIA 10  
SEER, REFRIGERANTE 410, VOLTAJE 220, MID. 400MM624MM470X1624MM  
MARCA TRANE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUIR: SUMINISTRO  
INSTALACION CON K1/2 DE 4ML, MATERIALES MENORES, SUJECION DE  
EVAPORADOR, INTERCONEXION DE EQUIPO, ARRAQUE, MAMO DE OBRA,  
EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAHANTES. P.U.O.T.

0230 (Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 89/100 a.n.)  
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP CAT. HDA36100 DE  
SQUARE'D, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, FIJACION, CONEXION  
ELECTRICA, PRUTINAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  
P.U.O.T.

(Once Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 74/100 m.n.)

0231 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2X20 AMP. DE SQUARE'D, INCLUYE:  
FLEMS, ACARROS, SUBMINISTRO, VIJACION, CONEXION ELECTRICA,  
PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y REMEDIACION. P.U.O.T.  
(Cableado para Cuadrante y Cable Bases Remachadas)

(ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 08/100 m.n.)

EQUIPO MINISPLIT INVERTER DE 1 TR HAT HOP, ALTA EFICIENCIA 16 SEER, REFRIGERANTE R410, VOLTAJE 220, MOD. JHSM1612N/47XK1612A MARCA TRANE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: BISMETRO, INSTALACION CON KIT DE 4IN, MATERIALES MENORES, SUCCION DE EVAPORADOR, INTERCONEXION DE EQUIPO, ARRANQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RUTINO DE SUHRIANES. P.U.O.T.

(Dieciséis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 27/100 m.n.)

0233 SALIDA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1, 1.5, 2,  
Y 3 T.R. DE EQUIPO A TABLERO, INCLUIE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO  
SEMIPESADO DE 21, 27 Y 32 MM. DE DIAM. MARCA RYCO O SIMILAR,  
COPLER, CODOS, CAWA CONDUIT TIPO (OLB, OT, OLL, OLR) SERIE  
OVALADA DE COOPER A MUJERA DE AGUA, TUBO LICUATITE DE 21, 27, 32  
MM. DE DIAM. CABLE 7MM DEL #10 PARA DOS PASES, CABLE DESHIDRO

50,772.34

25,650.89

|   |           |
|---|-----------|
| 4 | 11,532.74 |
|---|-----------|

2,535.24

32,240.54

86,598.10

Hoja No 23



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**

Clave  
Analista  
Responsable

CJM 2025

Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA

Nombre

Unidad

Volumen

PU

Peso  
Importo

Precio unitario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 0214                                     | CAL. #12 PARA TIERRA FISICA. UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30X10 AMP. CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PUNTERAS, MATERIALES MENORES, BARRIDATO, PULGADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.<br>(Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 83/100 n.n.) | pra | 7.0000000  | 1,004.82 | 7,033.74   |
| 0215                                     | RECOLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1, 1.5, 2 Y 4 TR TIPO MINISPLIT RECUPERADO. INCLUYE MANTENIDAS PARA SU INSTALACION, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION P.U.O.T.<br>(Un Mil Cuatro Pesos 92/100 n.n.)                         | pra | 10.0000000 | 823.70   | 8,237.00   |
| Total: AIRE ACONDICIONADO AMPLIACION CJM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          | 191,147.84 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |          |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 0234                              | VOZ Y DATOS AMPLIACION CJM<br>CABLEADO DE VOZ Y DATOS EN MURO CON CABLE ENDOUIT CATEGORIA 6, SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE JACK CATEGORIA 6 MARCA PANUIT (AZUL O AMARILLO), CAJA WALLBOX, PLACA DE PARED (FACEPLATE), SUMINISTRO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, COLOCACION, CABLE PATCH CORD CAT5 RJ-45 MACHO - RJ-45 MACRO, 90CM A 120 CM, ARMADO, IDENTIFICACION, MEDICION, DOCUMENTACION DE PROYECTO, PRUEBAS, MUESTA EN MARCHA, CONFIGURACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Un Mil Ciento Catorce Pesos 18/100 n.n.) | sal | 7.0000000  | 1,114.18 | 7,800.66  |
| 0237                              | CABLE UTP CAT. 6, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MUESTA EN MARCHA, CAPACITACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Veinticuatro Pesos 61/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n   | 81.4600000 | 24.61    | 2,004.73  |
| 0238                              | CHANOLA TIPO MALLA 66/50 MM CON ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 52 CABLES CAT.6, TRAMO DE 1 M, DE 50 MM DE ANCHO, 55 MM DE PERALTE. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, COLOCACION, CANALIZACION CON TUBERIA, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, MEDICION, DOCUMENTACION DE PROYECTO, PRUEBAS, MUESTA EN MARCHA, CONFIGURACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 56/100 n.n.)                                                                                                          | n   | 8.1700000  | 347.55   | 2,879.48  |
| 0239                              | TUBO CONDUIT DE 19 MM. DE DIAM. PARED CHUBRA GALVANIZADO CON ROSCA, MCA. CATUSA, RYMO O SIMILAR, SUJETA EN ESTRUCTURA METALICA CON ANCLAJES TIPO CROCA, INCLUYE: COPIES, FLETES, ACARREOS, TRASO, CORTES, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.<br>(Ciento Cincuenta y Seis Pesos 84/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                    | n   | 20.9700000 | 157.84   | 3,302.90  |
| Total: VOZ Y DATOS AMPLIACION CJM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |          | 15,954.77 |

Total: AMPLIACION CJM

MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO CJM  
MANTENIMIENTO

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |          |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 0240 | DESPLAZE EN FORMA MANUAL DE TERRENO NATURAL PARA RETIRO DE MATERIAL ORGANICO DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO. P.U.O.T.<br>(Ciento Seis Pesos 31/100 n.n.)                                                                                                        | m2  | 93.9500000 | 106.11   | 9,968.80  |
| 0241 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGOS INFANTILES, COLUMPIOS, RESBALADILLAS, BALANZAS Y PASAMAROS, ETC. VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: ANCLAJE DE JUEGOS EN MORTER DE CONCRETO DE 1"X150 KG/CM2, DONOS DE ACERO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO, DETALLADO DE JUEGOS INFANTILES TALER COMO REPOSICION DE PIEZAS FALTANTES, SOLICITUD, APLICACION DE | Jgo | 4.0000000  | 5,759.57 | 23,038.28 |

Hoja No. 24



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidad | Volumen     | Peso     | Importe   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-----------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             | PU       |           |
| Precio unitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |          |           |
| PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO PREMIUM CONEX 100, TRAZO, NIVELACION, PLOREADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.<br>(Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos 57/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 27.6200000  | 162.67   | 4,492.95  |
| 0242 DEMOLICION Y RETIRO DE APILADO DE LOMBA MANUAL CON HARRO Y CINCEL, MATERIAL EN MAL ESTADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL DEMOLIDO EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T.<br>(Ciento Sesenta y Dos Pesos 61/100 m.n.)                                                                                                                                    | m2     | 21.6200000  | 58.17    | 1,606.66  |
| 0243 TRATAMIENTO ANTIMOHO Y CONTRA LA FLORESCENCIA DEL SALITRE A BASE DE KRISTALCRETE DE IMPERMEABILIDAD O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y DOS CAPAS DE APLICACION DEL PRODUCTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Cinco y Ocho Pesos 17/100 m.n.)                                                                 | Jgo    | 1.0000000   | 994.77   | 994.77    |
| 0244 DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1, 1.5, 2 Y 4 TA TIPO MINISPLIT CON RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, P.U.O.T.<br>(Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 77/100 m.n.)                                                                                         | pza    | 4.0000000   | 2,920.62 | 11,682.48 |
| 0245 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A EQUIPO TIPO MINI-SPLIT, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE FILTROS DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA, MANIOBRAS, RETIRO DE MATERIAL DE INTERCONEXION, (SISTEMA DE REFRIGERACION), RETIRO DE MATERIAL PARA SU ALMACENAJE Y POSTERIOR COLOCACION, P.U.O.T.<br>(Dos Mil Novecientos Veinte Pesos 62/100 m.n.)                                                                                                        | pza    | 3.0000000   | 1,245.99 | 3,737.97  |
| 0246 REPOSICION DE CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE DE CHAPA EN MAL ESTADO, CHAPA MANIJA AMBOS LADOS MODELO 550 DE PHILLIPS, FLETES, ACARREOS, CORTES, PLOREADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINILOS, BIBELES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, PIVOTES, AMACIZADOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 99/100 m.n.) | pza    | 4.0000000   | 736.23   | 2,944.92  |
| 0247 REPOSICION DE CHAPA PARA PUERTA DE MULTIPANEL, INCLUYE: DESMONTAJE DE CHAPA EN MAL ESTADO, CHAPA POCO DOLA METAL INOXIDABLE MCA. DEVIANT, FLETES, ACARREOS, CORTES, PLOREADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINILOS, BIBELES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, PIVOTES, AMACIZADOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Setecientos Treinta y Seis Pesos 23/100 m.n.)         | m2     | 114.6700000 | 62.96    | 7,219.62  |
| 0248 SELLADO DE VENTANAS DE ALUMINIO CON SILICON TRANSPARENTE, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Seenta y Dos Pesos 96/100 m.n.)                                                                                                                                                                                         | m2     | 14.5000000  | 212.63   | 3,083.14  |
| 0249 DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VITREOS EN PISOS Y LANBRINES, CON CINCEL Y HARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL ESCORCHO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.<br>(Doscientos Dos Pesos 63/100 m.n.)                                                                                                                                                                            | m2     | 14.5000000  | 689.95   | 10,004.28 |
| 0250 AZULEJO 25X50 CM. MODELO RILIEVI TAUPE COLOR TAUPE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO, CALIDAD Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PECAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATOS, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.<br>(Seasientos Ochenta y Nueve Pesos 95/100 m.n.)                        | pza    | 1.0000000   | 534.06   | 534.06    |
| 0251 REPOSICION DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR EN MUEBLE SANITARIO EXISTENTE., INCLUYE: LLAVE DE CONTROL ANGULAR 1/2 X 1/2 ILLADADA PLATA RUJO Y PRETUL PLA-40P, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P. U. O. T.<br>(Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 04/100 m.n.)                                                                                                     | pza    | 1.0000000   | 312.84   | 312.84    |
| 0252 DESMONTAJE Y RETIRO DE RECADERA CON BRAZO Y CHAVETON, MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE: RETIRO DE MANERALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |          |           |



**COLIMA**

**SEIDUM**

**DIRECCION DE PROYECTOS**

**Proyecto** INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,  
**Lugar** AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y  
**Especialidad** MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)

**Clave**  
**Analista**  
**Responsable**

**CJM 2025**

**Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNCA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA**  
**Nombre** **Unidad** **Volumen** **PU** **Paso**  
**Precio unitario** **Importe**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |          |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|------------|
| 0253 | SUPERVISION PARA SU REGISTRO, P.U.O.T. (Trescientos Ocho Pesos 84/100 m.n.)<br>LIMPIEZA DE RECURRIMIENTOS VITREOS EN PISO Y LAMBRINES EN Muros, RETIRANDO SARGO Y MOJO A BASE DE ACIDO CLORHIDRICO, DETERGENTE Y AGUA, INCLUYE: LIMPIEZA, RETIRO DE SARGO Y MOJO EN JUNTAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (Veintidos Pesos 19/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 30.000000    | 22.49    | 574.70     |
| 0254 | LIMPIEZA DE RECHILES SANITARIOS EXISTENTES (MC, HINGITORIOS, COQUILLES, ETC.) A BASE DE ACIDO PIRATICO, DETERGENTE Y AGUA, INCLUYE: RETIRO DE SARGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (Dieciséis Dósceno Pesos 11/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pza | 8.000000     | 218.31   | 1,745.48   |
| 0255 | REPOSICION DEBOLLA Y NIPLE EN REGADERA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y NIPLE DE REGADERA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PEGAJAS, PEGAJAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Cincuenta y Cinco Pesos 19/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pza | 1.000000     | 595.49   | 595.49     |
| 0256 | HINGITORIO SFCC. DE ALTA TECNOLOGIA, ORENA Y SELLA, EN COLOR BLANCO, MODELO NIAGARA II MARCA AMERICAN ESTANDAR, PARRICANO EN CERAMICA BOMBAJA ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, VER DETALLES EN PLANO, INCLUYE: TRABAJO Y COLADERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PEGAJAS, PEGAJAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Seis Mil Treientos Treinta y Ocho Pesos 63/100 m.n.)                                                                                                                                | pza | 1.000000     | 6,638.63 | 6,638.63   |
| 0257 | REGADERA CON BRATO Y CHAPETON DE FIG. 10010 DE URREA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MEJALADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA FIG. 162 AG DE URREA, BILLO DE MANERALES KING CHE. CON CHAPETON, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (Tres Mil Treientos Cuarenta y Seis Pesos 65/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pza | 1.000000     | 3,347.65 | 3,347.65   |
| 0258 | REHABILITACION DE LAVAND. EXISTENTE, INCLUYE: MEJALADORA PLASTICA LAVAND, CUELLO CURVO, MANERALES ESTANDAR MARCA FOSKI BASTO MODELO MP-050, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PEGAJAS, PEGAJAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 27/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pza | 1.000000     | 694.27   | 694.27     |
| 0259 | REPARACION DE FALSO PLAFON DE TABLADORA, RETIRANDO MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL NECESARIO COMO: HOJA DE TABLADORA NUEVA, COMANES DE ALAMBRE GALV. DEL #10 x 90 CM. FIJOS A LOSA, CANALITA DE CARCA DE LAMINA GALV. CAL. #20 DE 38 MM. DE ANCHO x 20 CM., LISTON METALICO DE 67.8X22.2X14.2 MM DE LAMINA GALV. CAL. #26 x 60 CM., ABARRADOS CON ALAMBRE GALV. CAL. # 18 SUETO CON BORNILLO AUTOPROSCANTE # 30 CM. EMPLESTACION CON PASTA Y CINTA, ANGULO RECORDE CAL. #14, TRAZO, COLOCACION, NIVELACION, CORTE, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 59/100 m.n.) | m2  | 24.820000    | 682.59   | 16,941.88  |
| 0260 | RETANADO DE CRISTAL EN Muros CON SISTEMA EPOXINE 100 RETANADOR MARCA ESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: RETIRO DE ABIMADO DAÑADO O SUTULO, APLICACION DE EPOXIMON, PERFILADO DE JUNTAS, BICILES, PEGAJAS, CHAPLONES, COTEPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AJUSTES, LIMPIEZA, P.U.O.T. (Ciento Noventa y Seis Pesos 84/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 24.820000    | 197.04   | 4,890.53   |
| 0261 | RETIRO DE INHABILITANTE DE AZOTEA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T. (Cincuenta y Un Pesos 85/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 692.410000   | 51.05    | 30,351.01  |
| 0262 | DESARROLLE DE PANTALLAS PLUVIALES DE DIFERENTES DIAM. INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES, LAVADO DE MURERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T. (Ciento Noventa y Un Pesos 75/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 3.300000     | 191.75   | 632.78     |
| 0263 | PINTURA VINILICA VINILUX DE COEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN Muros, COLUMNAS, TRATER Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REPARAR, PEGAJAS NECESARIO, REPARAR, AJUSTES, AJUSTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T. (Ciento Seis Pesos 96/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 5,701.870000 | 106.06   | 605,879.02 |

Hoja No 26



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,**  
Lugar **AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y**  
Especialidad **MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)**  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |          | Peso       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|------------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Volumen     | PU       | Importe    |
| 0264 PRESURIZADORA AVERA BOMBA O AGUA AUTOMÁTICO 1/3HP 72L/H IV44 INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, MANIOBRAS PARA SU COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. (Tres Mil Diecinueve Pesos 93/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pza    | 1.0000000   | 3,012.93 | 3,012.93   |
| 0265 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION. P.U.O.T. (Doce Pesos 75/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 1.0000000   | 12.75    | 12.75      |
| 0266 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR MOJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Quinientos Catorce Pesos 49/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 602.4100000 | 514.49   | 309,933.92 |
| 0267 PUERTA DE ALUMINIO DE 0.90X2.15 MT. DE ALTO, (P-I-C), CAMCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO, MCA. CUMPLA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LINEA BOLSA DE 3.000" X 1.750" BT. SERIE 762 STANDARD Y PUERTA BAYIENTE COMERCIAL DE 1.750" SERIE 445 O SIMILAR EN PESO. VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESP. CHAPA MANTUA AMBOS LADOS MODELO 550 DE PHILLIPS, CIERRA PUERTA HIDRAULICO MODELO 1403 DE PHILLIPS, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINILOS, BIRBLES, ANCLAS, RESUEROS, ESCUADRAS, PIVOTES, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, AMANIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Nueve Mil Sesenta Pesos 67/100 m.n.) | pza    | 2.0000000   | 9,060.67 | 18,121.34  |
| 0268 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, TUPO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14, CONEXION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T. (Un Mil Trececientos Veintiseis Pesos 86/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sal    | 2.0000000   | 1,327.86 | 2,655.72   |
| 0269 PUERTA 0.90X2.15 DE MULTIPANEL CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, ANCLAS, RESUEROS, ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, AMANIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (Dos Mil Trececientos Cincuenta y Cinco Pesos 23/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pza    | 4.0000000   | 2,355.23 | 9,420.92   |
| 0270 PASTO SINTETICO DE 10 MM DE ALTURA DE 1,215 GRAMOS DE FIBRA POR METRO CUADRADO EN COLOR AZUL FLORIDA, MARCA REAL TURF, MODELO MATCH PLAY MAX BLUE, MONOFILAMENTO TEXTURIZADO, DTEX 6750, GAUGE 3/16", BASE SECUNDARIA DE LATEX, BASE PRIMARIA DE POLIPROPILENO, INCLUYE: INSTALACION, LINEAS, ARENA SILICA 10 KG/M2, MANTENIMIENTO POR 6 AÑOS, DE GARANTIA, CON TODA LA ARENA NECESARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. (Seiscientos Once Pesos 09/100 m.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 173.9500000 | 611.09   | 106,299.11 |
| 0271 SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO DE UNA VIA, DE LUMINARIA A APAGADOR, INCLUYE: CAJA CHALUPA GALV. CHASIS, TABLAS, PLACA DE UNA, DOS Y/O TRES VENTANAS, TUPO CONDUIT GALVANIZADO SEMIPELADO DE 13, 19, 25 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE TIPO VINAMEL # 900, CAL. #10 Y #12, TIERRA FISICA, APAGADOR ESCALERA COLOR MARFIL, LINEA QUINZINO, MCA. BYCINGO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, REMENDADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. (Dos Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 28/100 m.n.)                                                                                                                                                                                              | sal    | 2.0000000   | 2,427.28 | 4,854.56   |
| 0272 APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAYON DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO PLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICKLES, BOQUILLAS, CHAPLANES, COTENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y AMANIOS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 27.6200000  | 317.47   | 8,760.52   |



**COLIMA**

**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA,  
Lugar AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y  
Especialidad MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)  
CJM 2025

Clave  
Analista  
Responsable

| Reporte de INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poso                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Importo                           |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Volumen                           |
| PU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| P.U.O.T.<br>(Trescientos Diecinueve Pesos 47/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| 0273 PINTURA DE ESQUELE ALKIDALICA EN HERRERIA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRERIA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.<br>(Ciento Noventa y Cinco Pesos 14/100 n.n.)                                                                                                                                   | m2 6.8800000 195.14 1,747.56      |
| 0274 MOTOBOMBA ELCTRICA CENTRIFUGA DE 1 HP, DIFASICA DE 220 VOLTS, MODELO 41M100, MARCA EVANS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: CONEXION HIDRAULICA, INSTALACION ELCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, P.U.O.T.<br>(Seis Mil Dieciséis Setenta y Seis Pesos 11/100 n.n.)                                           | pie 1.0000000 6,276.71 6,276.71   |
| 0275 CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO DE 19" DE DIAMETRO, SENCILLA CON CUCHILLAS TIPO ARNÓN, COLOCADA SOBRE CERCA METALICA Y/O PROTECCION (VER DETALLES EN PLANO) INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.<br>(Trescientos Setenta y Siete Pesos 18/100 n.n.)                                                 | m 45.0000000 317.38 16,982.10     |
| 0276 CALENTADOR SOLAR POR GRAVEDAD DE 280 LTS. DE CAP. MODELO STC-24-1900/50 DE SOLA CENTER, A BASE DE 24 TUBOS, ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 304-B, DIAMETROS DE TUBERIA DE ENTRADA Y DE SALIDA DE 3/4". VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.<br>(Dos Mil Cuatrocientos Traz Pesos 10/100 n.n.) | pie 1.0000000 12,403.10 12,403.10 |
| Total MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,256,518.47                      |
| Total MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO CJM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,256,518.47                      |
| Total: INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,110,728.08                      |
| Cargos en porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.0000000 977,716.49 977,716.49   |
| Total de IVA<br>(Novecientos Setenta y Seis Mil Setecientos Dieciséis Pesos 49/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 977,716.49                        |
| Total: INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE PATIO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 977,716.49                        |
| Total: Cargos en porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 977,716.49                        |
| Total: INVERSION CJM 2025 (ESTANCIA TRANSITORIA, AMPLIACION SEGUNDA PLANTA, TECHADO DE P (Seis Millones Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 57/100 n.n.)                                                                                                                                                                                                                                        | 6,110,728.08                      |

**DIRECCION  
DE PROYECTOS**



**SEIDUM**  
**DIRECCION DE PROYECTOS**

Proyecto **CJM 2025**  
Lugar  
Especialidad  
**CJM 2025**

Clave  
Analista  
Responsable

Reporte de CJM 2025  
Nombre

| Nombre                                                   | Unidad | Volumen   | PU           | Peso<br>Importe |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| <b>CJM 2025</b>                                          |        |           |              |                 |
| <b>ESTANCIA TRANSITORIA 1</b>                            |        |           |              |                 |
| 1PRELIMINARES ESTANCIA TRANSITORIA                       | MODULO | 1.0000000 | 25,375.66    | 25,375.66       |
| 1CIMENTACION ESTANCIA TRANSITORIA                        | MODULO | 1.0000000 | 142,648.15   | 142,648.15      |
| 1ESTRUCTURA ESTANCIA TRANSITORIA                         | MODULO | 1.0000000 | 105,043.41   | 105,043.41      |
| 1ALBAÑILERIA ESTANCIA TRANSITORIA                        | MODULO | 1.0000000 | 344,012.46   | 344,012.46      |
| 1ACABADOS ESTANCIA TRANSITORIA                           | MODULO | 1.0000000 | 79,443.19    | 79,443.19       |
| 1INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA ESTANCIA TRANSITORIA | MODULO | 1.0000000 | 107,140.54   | 107,140.54      |
| 1INSTALACION ELECTRICA ESTANCIA TRANSITORIA              | MODULO | 1.0000000 | 51,305.66    | 51,305.66       |
| 1INSTALACION DE GAS ESTANCIA TRANSITORIA                 | MODULO | 1.0000000 | 17,270.13    | 17,270.13       |
| 1CANCELERIA ESTANCIA TRANSITORIA                         | MODULO | 1.0000000 | 19,067.91    | 19,067.91       |
| 1PUERTAS INTERIORES ESTANCIA TRANSITORIA                 | MODULO | 1.0000000 | 10,757.66    | 10,757.66       |
| Total: ESTANCIA TRANSITORIA 1                            |        |           |              | 902,064.77      |
| <b>ESTANCIA TRANSITORIA 2</b>                            |        |           |              |                 |
| 2PRELIMINARES ESTANCIA TRANSITORIA                       | MODULO | 1.0000000 | 25,375.66    | 25,375.66       |
| 2CIMENTACION ESTANCIA TRANSITORIA                        | MODULO | 1.0000000 | 142,648.15   | 142,648.15      |
| 2ESTRUCTURA ESTANCIA TRANSITORIA                         | MODULO | 1.0000000 | 105,043.41   | 105,043.41      |
| 2ALBAÑILERIA ESTANCIA TRANSITORIA                        | MODULO | 1.0000000 | 337,904.31   | 337,904.31      |
| 2ACABADOS ESTANCIA TRANSITORIA                           | MODULO | 1.0000000 | 79,443.19    | 79,443.19       |
| 2INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA ESTANCIA TRANSITORIA | MODULO | 1.0000000 | 104,752.41   | 104,752.41      |
| 2INSTALACION ELECTRICA ESTANCIA TRANSITORIA              | MODULO | 1.0000000 | 51,305.66    | 51,305.66       |
| 2INSTALACION DE GAS ESTANCIA TRANSITORIA                 | MODULO | 1.0000000 | 17,270.13    | 17,270.13       |
| 2CANCELERIA ESTANCIA TRANSITORIA                         | MODULO | 1.0000000 | 19,067.91    | 19,067.91       |
| 2PUERTAS INTERIORES ESTANCIA TRANSITORIA                 | MODULO | 1.0000000 | 10,757.66    | 10,757.66       |
| Total: ESTANCIA TRANSITORIA 2                            |        |           |              | 893,568.49      |
| <b>ESCALERA DE EMERGENCIA</b>                            |        |           |              |                 |
| PRELIMINARES ESCALERA                                    | MODULO | 1.0000000 | 32,101.14    | 32,101.14       |
| ESTRUCTURA METALICA INGRESO PRINCIPAL                    | MODULO | 1.0000000 | 135,387.09   | 135,387.09      |
| Total: ESCALERA DE EMERGENCIA                            |        |           |              | 167,488.23      |
| <b>CUBIERTA DE PATIO</b>                                 |        |           |              |                 |
| HERRERIA CASETA DE INGRESO                               | MODULO | 1.0000000 | 471,806.38   | 471,806.38      |
| Total: CUBIERTA DE PATIO                                 |        |           |              | 471,806.38      |
| <b>AMPLIACION CJM</b>                                    |        |           |              |                 |
| PRELIMINARES AMPLIACION CJM                              | MODULO | 1.0000000 | 59,986.98    | 59,986.98       |
| ALBAÑILERIA AMPLIACION CJM                               | MODULO | 1.0000000 | 1,279,812.97 | 1,279,812.97    |
| ACABADOS AMPLIACION CJM                                  | MODULO | 1.0000000 | 353,876.72   | 353,876.72      |
| CANCELERIA AMPLIACION CJM                                | MODULO | 1.0000000 | 178,659.59   | 178,659.59      |
| INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA AMPLIACION CJM        | MODULO | 1.0000000 | 299,070.53   | 299,070.53      |
| ELECTRICO AMPLIACION CJM                                 | MODULO | 1.0000000 | 50,772.34    | 50,772.34       |
| AIRE ACONDICIONADO AMPLIACION CJM                        | MODULO | 1.0000000 | 181,147.84   | 181,147.84      |
| VOZ Y DATOS AMPLIACION CJM                               | MODULO | 1.0000000 | 15,954.77    | 15,954.77       |
| Total: AMPLIACION CJM                                    |        |           |              | 2,419,288.74    |
| <b>MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO CJM</b>            |        |           |              |                 |
| MANTENIMIENTO                                            | MODULO | 1.0000000 | 1,256,518.47 | 1,256,518.47    |
| Total: MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO CJM            |        |           |              | 1,256,518.47    |
| Total: CJM 2025                                          |        |           |              | 6,110,728.00    |
| <b>Cargos en porcentaje</b>                              |        |           |              |                 |
| <b>CJM 2025</b>                                          |        |           |              |                 |
| Total de IVA                                             |        | 1.0000000 | 977,716.49   | 977,716.49      |
| Total: CJM 2025                                          |        |           |              | 977,716.49      |
| Total: Cargos en porcentaje                              |        |           |              | 977,716.49      |
| Total: CJM 2025                                          |        |           |              | 7,088,444.57    |

(Siete Millones Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 57/100 m.n.)

**DIRECCION  
DE PROYECTOS**



**Mujeres**  
Secretaría de las Mujeres



**FGE**

Fiscalía General  
del Estado de Colima



## 9) CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE GASTOS DEL PROYECTO EN 2025:

### SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD PROGRAMA DE OBRA 2025



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Reporte gráfico del programa "Programa número uno" (Todo)

Financiero (Pesos), gráfico

TAREAS

| Nombre                                 | Unidad | Mes 1        | Mes 2          | Mes 3        | Mes 4          | Mes 5          | Mes 6          | Mes 7        | TOTAL          |
|----------------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| CJM 2025                               | MODULO |              |                |              |                |                |                |              |                |
| ESTANCIA TRANSITORIA 1                 | MODULO | \$310,546.89 | \$399,274.57   | \$192,243.31 |                |                |                |              | \$902,064.77   |
| ESTANCIA TRANSITORIA 2                 | MODULO | \$307,621.94 | \$395,513.92   | \$190,432.63 |                |                |                |              | \$893,568.49   |
| ESCALERA DE EMERGENCIA                 | MODULO |              |                | \$85,019.41  | \$82,468.82    |                |                |              | \$167,488.23   |
| CURBADA DE PATIO                       | MODULO |              |                | \$78,634.40  | \$303,304.10   | \$89,867.88    |                |              | \$471,806.38   |
| AMPLIACIÓN CJM                         | MODULO |              |                |              | \$523,087.94   | \$850,017.91   | \$850,017.91   | \$196,157.98 | \$2,419,281.74 |
| MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO CJM | MODULO | \$167,005.62 | \$214,721.51   | \$198,816.21 | \$214,721.51   | \$206,768.86   | \$206,768.86   | \$47,715.89  | \$1,256,518.46 |
| -Total Importes                        |        | \$785,174.45 | \$1,009,510.00 | \$745,145.96 | \$1,123,582.37 | \$1,146,654.65 | \$1,056,786.77 | \$243,873.87 | \$6,110,728.08 |
|                                        |        |              |                |              |                |                |                | I.V.A.       | \$977,716.49   |
|                                        |        |              |                |              |                |                |                | TOTAL        | \$7,088,444.57 |

ARQ. VERÓNICA EDITH BECERRIL SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE PROYECTOS



**Mujeres**  
Secretaría de las Mujeres



**FGE**

Fiscalía General  
del Estado de Colima



Leído por "LAS PARTES" y enteradas del contenido y alcance legal del Anexo Técnico, lo firman en tres ejemplares en la Ciudad de México, a los 16 días del mes de junio de 2025

**POR "MUJERES"**

**POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO"**

**INGRID AURORA GOMEZ SARACIBAR**  
SUBSECRETARIA DEL DERECHO A UNA  
VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS


**INDIRA VIZCAÍNO SILVA**  
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO DE COLIMA

**SAYURI HERRERA ROMÁN**  
DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y  
ACCESO A LA JUSTICIA

**ALBERTO ELOY GARCÍA ALCARAZ**  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



**FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN



**BRYANT ALEJANDRO GARCÍA RAMÍREZ**  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE  
COLIMA Y TITULAR DE LA INSTANCIA  
LOCAL RESPONSABLE

