ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-03-2025
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DST0004Z / 06DST0026K.- SEC. TEC. GUILLERMO URIBE BAZÁN, BARRIO 2, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COL.- INSTALACION DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PISCICOLAS DE ENGORDA, CUBIERTA DE LAMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS.-

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA JUEVES 08 DE MAYO DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 1,840,028.39
2.- ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,893,252.26
3.- CONSTRUCTORA GARIVO, S.A. DE C.V.	$1,769,174.81

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA LUNES 12 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 A LAS 13:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. ANA ROSA JIMENEZ VALENCIA	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. C. JAIME AVILA ZAMORA	
2.- ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.	
3.- CONSTRUCTORA GARIVO, S.A. DE C.V. C. MARIO GARIVO BRAVO	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): (1) **06DST0004Z / 06DST0026K.- SEC. TEC. GUILLERMO URIBE BAZÁN, BARRIO 2, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COL.- INSTALACION DE 3 TANQUES DE GEOMEMBRANA PISCICOLAS DE ENGORDA, CUBIERTA DE LAMINA 5.00X8.00 BODEGA PARA INSUMOS Y REGADERAS.-**

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-03-2025**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **72 DÍAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **08 DE MAYO DEL 2025**

DOC. NO.		CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA GARIVO, S.A. DE C.V.			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,840,028.39	$1,893,252.26	$1,769,174.81			