ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-18-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0003H ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT, MANZANILLO, COL..- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 24 X 24 M, CUBIERTA CON LÁMINA EN PATIO CÍVICO.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHARON PROPUESTAS

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	$2,194,254.41
2.-GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	$3,505,155.15
3.- PIMANTTO HAG S. DE R.L. DE C.V	$1,886,612.31
4.- CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V	$1,968,808.66
5.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$2,189,075.65

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 04 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 13:20 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V. C. ING. EDUARDO ARNULFO GUERRERO MEDINA	
2.- GRUPO COLSIN S.A. DE C.V. C. PAVEL ISRAEL ALCARAZ OLVERA	
3.- PIMANTTO HAG S. DE R.L. DE C.V C. ING. HUMBERTO ALVAREZ CRUZ	
4.- .- CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V C. ING. ANTONIO VALLEJO PEREZ	
5.- CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V. C. ING. DANIEL NAVARRO AGUILERA	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0003H ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA, COL. INFONAVIT, MANZANILLO, COL..-CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 24 X 24 M, CUBIERTA CON LÁMINA EN PATIO CÍVICO.**

LICITACIÓN **LO-36079003-18-2025**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL

FECHA: **29 DE AGOSTO DEL 2025**

DOC. NO.		HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	GRUPO COLSIN, S.A. DE C.V.	PIMANTTO HAG, S. DE R.L. DE C.V.	CVH INGENIERIA PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,194,254.41	$3,505,155.15	$1,886,612.31	$1,966,808.66	$2,189,075.65	