SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO

NÚM. CONTRATO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-01-2024	TIPO	OBRA PÚBLICA		
CONDICIÓN DE PAGO	ESTIMACIONES				
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL ART. 27 FRACCIÓN I CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	11 (DÍA)	06 (MES)	2025 (AÑO)
NÚMERO	LO-65-P06-906016999-N-1-2025				
REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	20 (DÍA)	05 (MES)	2025 (AÑO)

IMPORTE DEL CONTRATO

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
(1)	$2,350,004.47	$376,000.72	$2,726,005.19
(2)	$89,349.86	$14,295.98	$103,645.84
(3)	$1,131,087.28	$180,973.96	$1,312,061.24
	$3,570,441.61	$571,270.66	$4,141,712.27

IMPORTE DEL ANTICIPO

	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
(1)	$705,001.34	$112,800.22	$817,801.56
(2)	$26,804.96	$4,288.79	$31,093.75
(3)	$339,326.18	$54,292.19	$393,618.37
	$1,071,132.48	$171,381.20	$1,242,513.68

PÓLIZAS DE GARANTÍA

TIPO	AFIANZADORA	No. DE PÓLIZA	MONTO
ANTICIPO	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO S.A DE C.V	BKY-0024-0255966	$1,242,513.68
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO S.A DE C.V	BKY-0024-0255968	$414,171.22
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS

	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS "PROYECTOS DE LA INFE" (POTENCIACION DE RECURSOS FAM)
OBJETO	(1) 06DES0005F ESC. SEC. MANUEL ÁLVAREZ, VILLA DE ALVAREZ, COL.-COMPONENTES I Y VIII (2) 06EPR0007J ESC. PRIM. BASILIO VADILLO, COLIMA, COL.-COMPONENTE VIII (3) 06EES0009A ESC. SEC. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO, COLIMA, COL.-COMPONENTE II

DEL CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL	**ING. FERNANDO LUNA PARRA**
R.F.C.	**LUPF8711285G9**
DOMICILIO FISCAL	
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	**ING. FERNANDO LUNA PARRA**
TELÉFONO (S)	
FIJO (LADA)	
MÓVIL	

DE LOS RECURSOS

CONVENIO	**CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.**	FECHA DEL CONVENIO - OFICIO	19 (DÍA)	10 (MES)	2015 (AÑO)
NÚMERO DE OFICIO	**D.G./ 737/2024**		27 (DÍA)	09 (MES)	2024 (AÑO)

PLAZO DE EJECUCIÓN

DÍAS NATURALES	174	INICIO	11 (DÍA)	07 (MES)	2025 (AÑO)	TERMINACIÓN	31 (DÍA)	12 (MES)	2025 (AÑO)