SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

CARÁTULA DE CONTRATO

DEL CONTRATO

NÚM. CONTRATO	C-CIEN-MANTENIMIENTO-02-2024	TIPO	OBRA PÚBLICA		
CONDICIÓN DE PAGO	ESTIMACIONES				
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL ART. 27 FRACCIÓN I CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	11 (DÍA)	06 (MES)	2025 (AÑO)
NÚMERO	LO-65-P06-906016999-N-2-2025				
REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENT	20 (DÍA)	05 (MES)	2025 (AÑO)

IMPORTE DEL CONTRATO

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
(1) $338,547.39	$54,167.58	$392,714.97
(2) $1,686,233.96	$269,797.43	$1,956,031.39
(3) $156,461.37	$25,033.82	$181,495.19
(4) $607,955.24	$97,272.84	$705,228.08
(5) $203,044.62	$32,487.14	$235,531.76
$2,992,242.58	$478,758.81	$3,471,001.39

IMPORTE DEL ANTICIPO

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
(1) $101,564.22	$16,250.27	$117,814.49
(2) $505,870.19	$80,939.23	$586,809.42
(3) $46,938.41	$7,510.15	$54,448.56
(4) $182,386.57	$29,181.85	$211,568.42
(5) $60,913.39	$9,746.14	$70,659.53
$897,672.78	$143,627.64	$1,041,300.42

PÓLIZAS DE GARANTÍA

TIPO	AFIANZADORA	No. DE PÓLIZA	MONTO
ANTICIPO			$1,041,300.42
CUMPLIMIENTO			$347,100.13
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS

	RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS "PROYECTOS DE LA INFE" (POTENCIACION DE RECURSOS FAM)
OBJETO	(1) 06ETV0004L ESC. T.V. J. FELIPE VALLE MEDINA, ARMERIA, COL.-COMPONENTE I (2) 06DES0001J ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO, TECOMAN, COL.- COMPONENTE I (3) 06EPR0045M ESC. PRIM. BENJAMÍN AMADOR CISNEROS, MANZANILLO, COL.- COMPONENTES II Y VIII (4) 06DML0003X CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA, TECOMAN, COL.-COMPONENTES I Y II (5) 06DPR0217P ESC. PRIM. MANUEL ÁLVAREZ, COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN. - COMPONENTE VIII

DEL CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL	**PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**
R.F.C.	**PCC231106TQ8**
DOMICILIO FISCAL	[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	**ARQ. IGNACIO DELGADO BAZÁN**
TELÉFONO (S)	
FIJO (LADA)	
MÓVIL	312 135 9197

DE LOS RECURSOS

CONVENIO	**CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.**	FECHA DEL CONVENIO - OFICIO	19 (DÍA)	10 (MES)	2015 (AÑO)
NÚMERO DE OFICIO	**D.G./ 737/2024**		27 (DÍA)	09 (MES)	2024 (AÑO)

PLAZO DE EJECUCIÓN

DÍAS NATURALES	174	INICIO	11 (DÍA)	07 (MES)	2025 (AÑO)	TERMINACIÓN	31 (DÍA)	12 (MES)	2025 (AÑO)