ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-30-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DTV0015S T.V. SEC. JOSÉ VASCONCELOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 11.00 X 18.00 M, EL CHAVARIN, MANZANILLO, COL.

(2) 06DPR0199Q E.P. NIÑOS HEROES, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 18.00 M, MANZANILLO, COL.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA DE LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- **ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ**	$ 2,286,700.53
2.- CVH INGENIERIA PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 2,229,486.12
3.- **PIMANTTO HAG, S. DE R.L. DE C.V.**	$ 2,086,116.72
4.- C. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$ 2,377,421.49

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ C.	
2.- CVH INGENIERIA, PROYECTOS Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V. C. TERESA MORENO CHAVEZ	
3.- PIMANTTO HAG S. de R.L. de C.V. **C.** ING. JOSE MANUEL ALVAREZ **CRUZ**	
4.- C. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS **C.**	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DTV0015S T.V. SEC. JOSÉ VASCONCELOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 11.00 X 18.00 M, EL CHAVARIN, MANZANILLO, COL.**
(2) 06DPR0199Q E.P. NIÑOS HEROES, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 18.00 M, MANZANILLO, COL.

LICITACIÓN **LO-36079003-30-2025**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA **ESTATAL**

FECHA: **01 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DOC. NO.		ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	CVH INGENIERIA PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	PIMANTTO HAG, S. DE R.L. DE C.V.	C. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS		
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓		
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓		
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓		
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓		
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓		
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓		
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓		
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓		
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓		
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓		
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓		
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓		
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,286,700.53	$ 2,229,486.12	$ 2,086,116.72	$ 2,377,421.49		