ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-32-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DJN0007U JARDIN DE NIÑOS JUAN DE MATA RIVERA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO DE 9.60 X 18.00 M + OBRA EXTERIOR, ARMERIA, COL.

(2) 06DPR0176F ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 17.45X29.45 M Y ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA 15.45 X 27.50 M. COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN, COL.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA DE LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** *Y* DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- **ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDIA**	$ 3,373,456.75
2.- **ARQ. MARIO ALBERTO GUZMÁN PEREGRINA**	$ 3,316,452.86
3.- **ING. FERNANDO LUNA PARRA**	$ 3,590,457.69
4.- **H PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	$ 3,351,896.79
5.- **ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS**	$ 2,885,631.70

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 04 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 14:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA C. CARLOS NOE PEÑA RODRIGUEZ	
2.- ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA C. EL MISMO	
3.- ING. FERNADO LUNA PARRA C. EL MISMO	
4.- H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. RIGOBERTO OCHOA	
5.- ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS ING. RICARDO FARIAS G.	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DJN0007U JARDIN DE NIÑOS JUAN DE MATA RIVERA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO DE 9.60 X 18.00 M + OBRA EXTERIOR, ARMERIA, COL.**
(2) 06DPR0176F ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 17.45X29.45 M Y ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LAMINA 15.45 X 27.50 M. COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN, COL.

LICITACIÓN **LO-36079003-32-2025**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **60 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA **ESTATAL**

FECHA: **01 DE DICIEMBRE DE 2025**

DOC. NO.		ING. GERMÁN GONZÁLEZ VERDIA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMÁN PEREGRINA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	H PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$3,373,456.75	$3,316,452.86	$3,590,457.69	$3,351,896.79	$2,885,631.70	