ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

LICITACIÓN: LO-36079003-35-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DJN0032T J. N. IGNACIO ZARAGOZA LO DE VILLA, COLIMA, COL. REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B", INCLUYE TRABAJOS DE CORRECCION DE PENDIENTES + REPARACION DE PLAFONES EN EDIFICIO "A" + MODULOSANITARIO DE 3.25 X 8.00 M. ESTRUCTURA ATIPICA.

(2) 06DJN0043Z J.N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL EL CHANAL, COLIMA, COL. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 3x8 M.

(3) 06DJN0121M J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS CARDONA, COLIMA, COL. CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE 3 x 4 M

(4) 06DPR0010Y E.P. 1° DE SEPTIEMBRE COL. LIBERACIÓN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DESAYUNADORES DE 6 x 12 M.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHÓ PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- **BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	$ 2,762,030.37
2.- **ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ**	$ 2,673,827.85
3.- **ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ**	$ 2,890,766.78

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMIENTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA LUNES 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 14:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ARQ. MARITZA EDUVIGES RUIZ SANCHEZ	
2.- ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ C.	
3.- ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ C. ING. ROBERTO J. GARCIA CARRILLO	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LICITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DJN0032T J. N. IGNACIO ZARAGOZA LO DE VILLA, COLIMA, COL. REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A" Y "B", INCLUYE TRABAJOS DE CORRECCION DE PENDIENTES + REPARACION DE PLAFONES EN EDIFICIO "A" + MODULOSANITARIO DE 3.25 X 8.00 M. ESTRUCTURA ATIPICA.**

(2) 06DJN0043Z J.N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL EL CHANAL, COLIMA, COL. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 3x8 M.

(3) 06DJN0121M J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS CARDONA, COLIMA, COL. CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE 3 x 4 M

(4) 06DPR0010Y E.P. 1° DE SEPTIEMBRE COL. LIBERACIÓN, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DESAYUNADORES DE 6 x 12 M.

LICITACIÓN **LO-36079003-35-2025** PERIODO DE EJECUCIÓN: **90 DÍAS**

LICITACIÓN PUBLICA **ESTATAL** FECHA: **11 DE DICIEMBRE DE 2025**

DOC. NO.		BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,762,030.37	$ 2,673,829.85	$ 2,890,766.78