ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA LUNES 01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

LICITACIÓN: LO-36079003-36-2025
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN	TRABAJOS
06DJN0022M	J.N. SOLEDAD ZAMUDIO OROZCO	EL TRAPICHE, CUAUHTEMOC, COL.	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACION DE PLAFONES Y GOTEROS EN EDIFICIOS "A" Y "B"
06EES0002H / 06EES0007C	SEC. JOSÉ MORA Y VERDUZCO	CUAUHTEMOC, COL.	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PORTICO DE INGRESO, REPARACION DE BANQUETAS, IMPERMEABILIZACIÓN EN VARIOS EDIFICIOS.
06DST0013G	ESC. SEC. JUAN DE LA BARRERA	QUESERIA, CUAUHTEMOC, COL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCALERA DE EMERGENCIA E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A", "B", "C" e "I"

MANIFESTANDO LOS QUE FIRMAN AL CALCE, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN EN SUS PROPUESTAS TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SE ANEXARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Ing. Fernando Luna Parra C. Ing. José Gpe Peña Ramirez	
2.- C. ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	
3.- Bobvi Construcciones SA de CV C. Manuel Ceballos Parra	
4.- Arq. Brayan Alejandro Chávez Carrillo C	
5.- C.	
6.- C.	

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

7.- C.	
8.- C.	

9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	
12.- C.	
13.- C.	

EL REPRESENTANTE DEL INCOIFED

ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO
SUPERVISOR(A) DE OBRA