ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-34-2025
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

OBRA (S)	LOCALIDAD
(1) 06DJN0056C.- J.N. JUAN ESCUTIA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON.	EL COLOMO, MANZANILLO, COL.
(2) 06DST0004Z.- ESC. SEC. GUILLERMO URIBE BAZÁN. OBRA COMPLEMENTARIA	VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COLIMA
(3) 06DPR0300O.- ESC. PRIM. 5 DE MAYO. CERCO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE MODULO DE BAÑOS	EL COLOMO, MANZANILLO, COLIMA

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 1,752,608.58
2.- MANUEL CEBALLOS PARRA	$ 1,552,453.96
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 1,652,487.86

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 15:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. CLAUDIA J. VICTORINO RAMIREZ	
2.- MANUEL CEBALLOS PARRA C. EL MISMO	
3.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. MARITZA RUIZ SANCHEZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DJN0056C.- J.N. JUAN ESCUTIA., EL COLOMO, MANZANILLO, COL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON.**

(2) 06DST0004Z.- ESC. SEC. GUILLERMO URIBE BAZÁN, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COLIMA. OBRA COMPLEMENTARIA

(3) 06DPR0300O.- ESC. PRIM. 5 DE MAYO., EL COLOMO, MANZANILLO, COLIMA. CERCO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE MODULO DE BAÑOS

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-34-2025**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **18 DE NOVIEMBRE DEL 2025**

DOC. NO.		CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	MANUEL CEBALLOS PARRA	ING. FERNANDO LUNA PARRA			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$1,752,608.58	$1,552,453.96	$ 1,652,489.86			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-34-2025

(1) 06DJN0056C.- J.N. JUAN ESCUTIA., EL COLOMO, MANZANILLO, COL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON.

(2) 06DST0004Z.- ESC. SEC. GUILLERMO URIBE BAZÁN, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COLIMA. OBRA COMPLEMENTARIA

(3) 06DPR0300O.- ESC. PRIM. 5 DE MAYO., EL COLOMO, MANZANILLO, COLIMA. CERCO PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE MODULO DE BAÑOS

18 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C Ricardo Kryzton Chavez Ruiz	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. Jose Jaime Gilberto Juárez Guzmán	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. Claudia J. Victorino Ramirez.	Claudia Victorino R.
8.- MANUEL CEBALLOS PARRA C.	
9.- ING. FERNANDO LUNA PARRA C. Maritza Ruiz Sánchez	