ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-38-2025
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

OBRA (S)	LOCALIDAD
(1) 06EES0010Q/06EES0013N.-E. SEC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS.- REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A", "B", "C", "D" Y "E".	COLIMA
(2) 06EES0003G/06EES0006D.- E. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y VENTILADORES DE TECHO EN AULAS Y LABORATORIO, EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F + REPARACION DE ESCALERA DE EMERGENCIA.	COLIMA
(3) 06DES0019I/06DES0023V.- E. SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA.- SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL O DAÑADA, POR MURO REJA.	COLIMA
(4) 06DJN155C.- J.N. CARLOS NUÑEZ VALENCIA.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON LAMINA EN PATIO CIVICO 11.60 X 12.00M	COLIMA

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 2,131,100.48
2.- GALBHER S.A DE C.V	$ 2,306,926.03
3.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	$ 2,215,480.35

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 13:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE EL MISMO	
2.- GALBHER S.A DE C.V REGINA GALINDO	
3.- R + G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06EES0010Q/06EES0013N.-E. SEC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, COLIMA.- REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A", "B", "C", "D" Y "E".**
(2) 06EES0003G/06EES0006D.- E. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA, COLIMA.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y VENTILADORES DE TECHO EN AULAS Y LABORATORIO, EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F + REPARACION DE ESCALERA DE EMERGENCIA.
(3) 06DES0019I/06DES0023V.- E. SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA, COLIMA.- SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL O DAÑADA, POR MURO REJA.
(4) 06DJN155C.- J.N. CARLOS NUÑEZ VALENCIA COLIMA.- CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON LAMINA EN PATIO CIVICO 11.60 X 12.00M

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-38-2025**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **16 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DOC. NO.		CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	GALBHER S.A DE C.V	R + G ARQUITECTOS COLIMA S.A. DE C.V.
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,131,100.48	$ 2,306,926.03	$ 2,215,480.35