ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS __ HORAS DEL DÍA LUNES 08 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL:

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-40-2025
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(1) 06DES0002I ESC. SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN.- OBRA CIVIL DE CASETA DE PLANTA POTABILIZADORA + TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS.	COLIMA	COLIMA
(4) 06DPR0261C ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, COLIMA.- OBRA CIVIL DE CASETA DE PLANTA POTABILIZADORA + TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS.	COLIMA	COLIMA

MANIFESTANDO LOS QUE FIRMAN AL CALCE, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN EN SUS PROPUESTAS TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SE ANEXARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C.	
2.- ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. C. José Luis Espinoza Romero	
3.- ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ C. José Antonio Ramirez Palomares	

EL REPRESENTANTE DEL INCOIFED

ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
SUPERVISOR(A) DE OBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS ___ HORAS DEL DÍA LUNES 08 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL:

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-40-2025
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(2) 06DES0022W ESC. SEC. BENJAMIN FUENTES GONZALEZ.- OBRA CIVIL DE CASETA DE PLANTA POTABILIZADORA + TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS.	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ
(3) 06DPR0207I ESC. PRIM. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN.- OBRA CIVIL DE CASETA DE PLANTA POTABILIZADORA + TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS.	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ
(6) 06DPR0024A ESC. PRIM. FORD NO. 163 JAVIER REZA OROZCO.- SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA + ACCIONES COMPLEMENTARIAS.	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ

MANIFESTANDO LOS QUE FIRMAN AL CALCE, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN EN SUS PROPUESTAS TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SE ANEXARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C. El mismo.	
2.- ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. C. José Luis Espinoza Romero	
3.- ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ C. José Antonio Ramirez Palomares	

EL REPRESENTANTE DEL INCOIFED

ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS __ HORAS DEL DÍA LUNES 08 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL:

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-40-2025
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(5) 06DST0019A ESC. SEC. 28 DE FEBRERO.- SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA + ACCIONES COMPLEMENTARIAS.	COMALA	COMALA

MANIFESTANDO LOS QUE FIRMAN AL CALCE, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN EN SUS PROPUESTAS TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SE ANEXARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C. El mismo.	
2.- ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. C. Jose Luis Espinoza Rolliero	
3.- ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ C. José Antonio Ramirez Palomares	

EL REPRESENTANTE DEL INCOIFED

ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ
SUPERVISOR(A) DE OBRA

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS ___ HORAS DEL DÍA LUNES 08 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EL REPRESENTANTE DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL:

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-40-2025
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
(7) 06DJN0014D J.N. SOLEDAD HERRERA.- ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA.	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC

MANIFESTANDO LOS QUE FIRMAN AL CALCE, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN EN SUS PROPUESTAS TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SE ANEXARÁ DENTRO DEL PAQUETE DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICION TÉCNICA.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C. El mismo.	
2.- ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. C. Jose Luis Espinoza Romero	
3.- ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ C. José Antonio Ramirez Palomares	

EL REPRESENTANTE DEL INCOIFED

ARQ. JESSICA ALEJANDRA ALATORRE SOTELO
SUPERVISOR(A) DE OBRA