ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-40-2025
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

CCT	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN	TRABAJOS
06DES0002I	ESC. SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN	COLIMA	OBRA CIVIL DE CASETA DE PLANTA POTABILIZADORA + TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS.
06DES0022W	ESC. SEC. BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA DE ALVAREZ	
06DPR0207I	ESC. PRIM. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN	VILLA DE ALVAREZ	
06DPR0261C	ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	COLIMA	
06DST0019A	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	COMALA	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA + ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
06DPR0024A	ESC. PRIM. FORD NO. 163 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ALVAREZ	
06DJN0014D	J.N. SOLEDAD HERRERA	CUAUHTÉMOC	ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA MARTES 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 2,210,295.16
2.- ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	$2,197,660.32
3.- ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$ 2,392,874.37

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DIA MIERCOLES 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 13:30 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA C.	
2.- ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V. C. JOSE LUIS ESPINOZA ROMERO	
3.- ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ **C.**	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **06DES0002I ESC. SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN, 06DES0022W ESC. SEC. BENJAMIN FUENTES GONZALEZ, 06DPR0207I ESC. PRIM. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN, 06DPR0261C ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE.- OBRA CIVIL DE CASETA DE PLANTA POTABILIZADORA + TRABAJOS PRELIMINARES NECESARIOS.**
06DST0019A ESC. SEC. 28 DE FEBRERO, 06DPR0024A ESC. PRIM. FORD NO. 163 JAVIER REZA OROZCO.- SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA + ACCIONES COMPLEMENTARIAS.
06DJN0014D J.N. SOLEDAD HERRERA.- ADECUACIÓN DE AULA DE 5.3 X 6.00M, ESTRUCTURA REGIONAL, EN COCINA

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-40-2025**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **16 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DOC. NO.		ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ARQ. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	NO PRESENTÓ	✓	✓
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,210,295.16	$ 2,197,660.32	$ 2,392,894.37