ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-16-2026
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DJN0067I J. N. MARIA MONTESORI.- CUBIERTA PORTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT.ARMERIA, ARMERIA
(2) 06DPR0427U / 06DPR0458N.- ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"COLONIA MIGUEL HIDALGO, TECOMÁN
(3) 06DPR0070M ESC.PRIM. MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ.- IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS.- TECUANILLO, TECOMÁN.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VIERNES 03 DE JULIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	$ 1,246,151.20
2.- C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	$ 1,295,702.25
3.- NOVATERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	$ 1,249,562.09

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 08 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 A LAS 13:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. CESAR EDUARDO RAMIREZ CISNEROS	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	
2.- C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C.	
3.- NOVATERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. C.	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DJN0067I J. N. MARIA MONTESORI.- CUBIERTA PORTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT.ARMERIA, ARMERIA**
(2) 06DPR0427U / 06DPR0458N.- ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"COLONIA MIGUEL HIDALGO, TECOMÁN
(3) 06DPR0070M ESC.PRIM. MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ.- IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS.- TECUANILLO, TECOMÁN

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-16-2026**

PERIODO DE EJECUCIÓN: **45 DÍAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: **03 DE JULIO DEL 2026**

DOC. NO.		ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	NOVATERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1'246,151.20	$ 1'295,702.25	$ 1'249,562.09			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-16-2026

(1) 06DJN0067I J. N. MARIA MONTESORI.- CUBIERTA PORTICO DE INGRESO DE 5.20 X 4.00 M. + OBRA EXT.ARMERIA, ARMERIA

(2) 06DPR0427U / 06DPR0458N.- ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C"COLONIA MIGUEL HIDALGO, TECOMÁN

(3) 06DPR0070M ESC.PRIM. MARÍA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ.- IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES HIDRÁULICAS.- TECUANILLO, TECOMÁN

03 JULIO 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ing. Cesar Eduardo Ramirez Cisneros	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. José Jaime Gilberto Juárez Guzmán	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- ERINCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. C. ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ	
8.- C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA C.	
9.- NOVATERRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. C.	