Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

No. IO-36079003-17-2026

(1) 06DPR0191Y E.P. MIGUEL HIDALGO. - CAMBIO DE PISO EN AULA EN EDIFICIO B, REPARACION DE GRIETAS EN SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN. ZINACAMITLAN, IXTLAHUACAN, COL.
(2) 06DPR0308G ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA. - REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE FRONTERA Y PLAFON DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", MANTENIMIENTOS EN OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA. TECOMAN, COL.

Dictamen Resolutivo Económico.

Colima, Col. 8 de julio de 2026

Con relación al acto de Apertura de Propuestas Económicas del procedimiento arriba señalado celebrada el pasado 3 de julio del presente, con fundamento al Artículo 39 de la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, a la normatividad aplicable en la materia, a la revisión de los requisitos solicitados, al cuadro comparativo de precios y a la revisión detallada de cada propuesta, se obtuvo el siguiente:

ANÁLISIS:

ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS
ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ
ARQ. MICHEL SOSA MICHI

Una vez revisada cualitativamente sus propuestas económicas, se exponen las siguientes observaciones:

La información, análisis, cálculos de costos adicionales, y el resto de documentación presentadas por los participante, cumplen técnicamente con los requisitos solicitados en las bases del procedimiento.

El importe de las propuestas están dentro del parámetro "económicamente solvente", ya que todos los importes se ubica por debajo del importe estimado por la dependencia.

Por lo anterior, esta dependencia considera todas las propuestas como FAVORABLES.

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3

No. IO-36079003-17-2026

(1) 06DPR0191Y E.P. MIGUEL HIDALGO. - CAMBIO DE PISO EN AULA EN EDIFICIO B, REPARACION DE GRIETAS EN SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN. ZINACAMITLAN, IXTLAHUACAN, COL.
(2) 06DPR0308G ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA. - REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE FRONTERA Y PLAFON DE EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "B" Y "C", MANTENIMIENTOS EN OBRA EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA. TECOMAN, COL.

Dictamen Resolutivo Económico.

CONCLUSIONES

Una vez efectuado el análisis comparativo de precios ofertados y el del presupuesto base, de conformidad a lo establecido en las bases de licitación y en apego a la normatividad aplicable en la materia que nos ocupa, se emite el siguiente Dictamen Resolutivo Económico:

Propuesta	Licitante	Dictamen Resolutivo Económico	Importe antes de IVA
	DEPENDENCIA		$ 2'312,421.07
1	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	Favorable y Solvente	$ 1'894,307.21
2	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	Favorable y Solvente	$ 1'886,216.65
3	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	Favorable y Solvente	$ 1'896,117.49

Elaboró:

M.V.B. Arq. María Emerita Gutiérrez González
Subdirección de Costos y Presupuestos

Revisó:

M.C. Ing. Noe Olmos Cortés
Director Técnico del INCOIFED

Autorizó:

Arq. Mayra Graciela Silva Rodríguez
Directora General del INCOIFED