ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-24-2026
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06EES0001I / 06EES0017J.- ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN. VILLA DE ALVAREZ, COL. REPARACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS.
(2) 06DML0004W.- CAM MERCEDES BALLESTEROS SILVA. COQUIMATLAN, COL. IMPERMEABILIZACIONES
(3) 06DPR0099R.- E.P. CONCEPCION RIVERA MANCILLA. CUAUHTEMOC, COL. REPARACIONES ELECTRICAS.
(4) 06DJN0120N.- J.N. ALBERTO LARIOS GAYTAN. COLIMA, COL.REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA.
(5) 06EJN0005V.- J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. COLIMA, COL.TRABAJOS DE DRENAJE Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 2,315,722.43
2.- MACOHER S.A. DE C.V.	$ 2,511,378.87
3.- ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA	$ 2,322,592.01

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 A LAS 12:00 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.-ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. EL MISMO	
2.- MACOHER S.A. DE C.V. C. YANETH CARRILLO JIMENEZ	
3.- ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA C. REGINA DE LA MORA	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN "APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06EES0001I / 06EES0017J.- ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN. VILLA DE ALVAREZ, COL. REPARACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS.**
(2) 06DML0004W.- CAM MERCEDES BALLESTEROS SILVA. COQUIMATLAN, COL. IMPERMEABILIZACIONES
(3) 06DPR0099R.- E.P. CONCEPCION RIVERA MANCILLA. CUAUHTEMOC, COL. REPARACIONES ELECTRICAS.
(4) 06DJN0120N.- J.N. ALBERTO LARIOS GAYTAN. COLIMA, COL.REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA.
(5) 06EJN0005V.- J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. COLIMA, COL.TRABAJOS DE DRENAJE Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION.

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-24-2026** PERIODO DE EJECUCIÓN: **75 DÍAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **11 DE AGOSTO DEL 2026**

DOC. NO.		ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	MACOHER S.A. DE C.V.	ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,315,722.43	$ 2,511,378.87	$ 2,322,592.01			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-24-2026

(1) 06EES0001I / 06EES0017J.- ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN. VILLA DE ALVAREZ, COL. REPARACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS.
(2) 06DML0004W.- CAM MERCEDES BALLESTEROS SILVA. COQUIMATLAN, COL. IMPERMEABILIZACIONES
(3) 06DPR0099R.- E.P. CONCEPCION RIVERA MANCILLA. CUAUHTEMOC, COL. REPARACIONES ELECTRICAS.
(4) 06DJN0120N.- J.N. ALBERTO LARIOS GAYTAN. COLIMA, COL.REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA.
(5) 06EJN0005V.- J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. COLIMA, COL.TRABAJOS DE DRENAJE Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION.

11 AGOSTO 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.	
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ricardo Kryzan Chavez Paz	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE C. El mismo	
8.- MACOHER S.A. DE C.V. C. Yaneth Carrillo Jimenez	
9.- ARQ. MANUEL CEBALLOS PARRA C. Regina de la Mora	