ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-26-2026
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

(1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONCLUSION DE EST. METALICA CON LAMINA EN PLAZA CIVICA DE 18.00 X 30.00 M.
(2) 06DPR0207I - 06DPR0213T.- ESC. PRIM. GRISELDA ALVÁREZ PONCE DE LEÓN, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD
(3) 06DPR0461A- 06DPR0465X.- E.P. JOSE AMADOR GARCIA. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA SUSTITUCION DE PISO DAÑADO.
(4) 06DPR0041R.-E.P. JOSÉ VASCONCELOS. COCINA DE 5.00 X 4.00 M; VILLA DE ALVAREZ, COLIMA REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + SISTEMA DE ALUMBRADO.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA MARTES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACIÓN, LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$ 2,187,050.45
2.- ING. HUGO MONTES RUBIO	$ 2,221,729.69
3.- T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS	$ 2,204,266.21

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA JUEVES 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 A LAS 12:40 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.-ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS ING. HECTOR GUTIERREZ	
2.- ING. HUGO MONTES RUBIO C.	
3.- T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS C.	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONCLUSION DE EST. METALICA CON LAMINA EN PLAZA CIVICA DE 18.00 X 30.00 M.**
(2) 06DPR0207I - 06DPR0213T.- ESC. PRIM. GRISELDA ALVÁREZ PONCE DE LEÓN, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD
(3) 06DPR0461A- 06DPR0465X.- E.P. JOSE AMADOR GARCIA. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA SUSTITUCION DE PISO DAÑADO.
(4) 06DPR0041R.-E.P. JOSÉ VASCONCELOS. COCINA DE 5.00 X 4.00 M; VILLA DE ALVAREZ, COLIMA REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + SISTEMA DE ALUMBRADO.

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-26-2026** PERIODO DE EJECUCIÓN: **75 DÍAS**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **11 DE AGOSTO DEL 2026**

DOC. NO.		ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	ING. HUGO MONTES RUBIO	T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,187,050.45	$ 2,221,729.69	$ 2,204,266.21			

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-26-2026

(1) 06DES0034A.- ESC. SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONCLUSION DE EST. METALICA CON LAMINA EN PLAZA CIVICA DE 18.00 X 30.00 M.
(2) 06DPR0207I - 06DPR0213T.- ESC. PRIM. GRISELDA ALVÁREZ PONCE DE LEÓN, VILLA DE ALVAREZ, COLIMA CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD
(3) 06DPR0461A- 06DPR0465X.- E.P. JOSE AMADOR GARCIA. VILLA DE ALVAREZ, COLIMA SUSTITUCION DE PISO DAÑADO.
(4) 06DPR0041R.-E.P. JOSÉ VASCONCELOS. COCINA DE 5.00 X 4.00 M; VILLA DE ALVAREZ, COLIMA REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + SISTEMA DE ALUMBRADO.

11 AGOSTO 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN	
3.- INCOIFED ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.	Ma. Emerita Gutiérrez
4.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Ricardo Kryston Chavez Ruiz	
5.- POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C.	
6.- POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA C.	
7.-ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS C. ING. HECTOR GUTIERREZ	
8.- ING. HUGO MONTES RUBIO C.	
9.- T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS C.	